

Gewerke:		Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)		Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	LV - Preise a+r vom 23.12.2016	Submission geprüft incl. Nachlass	Vergabesumme incl. Nachlass
Gewerk 1					
Abbruch- und Rohbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		81.029,00 €	75.388,83 €	54.300,89 €	54.300,89 €
Submission: Dienstag 22.11.2016 um 14 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Bach-Bauunternehmung Babbergerstr. 2, 76189 Karlsruhe Tel. 0721-91212-0 Fax 0721-91212-20		M1 92.344,00 €			
		M3 4.879,00 €			
		M4 8.806,00 €			
		zu Schlosserarbeiten -10.000,00 €			
		zu Außenanlagen -15.000,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 2					
Zimmerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		8.330,00 €	5.664,00 €	10.821,86 €	10.821,86 €
Submission: Dienstag 17.01.2017 um 14:00 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. DKD Otto-Lilienthal Straße 10 76275 Ettlingen Tel.:07243 - 525575, Fax: 07243 - 3329895		M5 Zimmerarbeiten 8.330,00 €			
Kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 3					
Stahlbau- und Schlosserarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		20.710,00 €	11.562,00 €	11.324,96 €	11.324,96 €
Submission: Dienstag 17.01.2017 um 14:10 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Selinger Draisstraße 3 76307 Karlsbad Tel.: 07202 - 941106, Fax: 07202 - 941108		M4 10.710,00 €			
		aus Abbruch-/Rohbau 10.000,00 €			
2 % Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 4					
Fliesenarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		11.900,00 €	12.733,00 €	13.517,81 €	13.517,81 €
Submission: Dienstag, 20.12.2016 - 14:00 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Firma Kloess Im Teich 2 75015 Bretten Telefon 07252 / 3509		M1 11.900,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 5					
Tischlerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		49.504,00 €	37.565,00 €	48.046,25 €	48.046,25 €
Submission: Dienstag 17.01.2017 um 14:20 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Stadler Herrenalber Straße 6 76307 Karlsbad Tel. 07202 - 8458, Fax: 07202 -6719		M1 35.819,00 €			
		M2 8.925,00 €			
		M5 4.760,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 6					
Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten (Holz) (a+r, beschränkte Ausschreibung)		20.528,00 €	21.694,00 €	23.617,93 €	23.617,93 €
Submission: Dienstag, 20.12.2016 - 14:10 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Firma Leo Ochs Mittelbergstraße 40 76275 Ettlingen Tel.: 07243 / 29167		M1 2.975,00 €			
		M4 9.223,00 €			
		M5 8.330,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerke:	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)	Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	LV - Preise a+r vom 23.12.2016	Submission geprüft incl. Nachlass	Vergabesumme incl. Nachlass

Gewerk 7				
Putz- und Trockenbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		35.105,00 €	25.016,00 €	28.362,46 €
Submission: Dienstag, 20.12.2016 - 14:50 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Slavos Stuck Art GmbH Hauptstraße 90 75328 Schömberg Tel.: 07084 7259	M1 - Putz-Trockenbau	23.205,00 €		
	M3	2.380,00 €		
	M4	2.975,00 €		
	M5	6.545,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 8				
Bodenbelagsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		25.408,00 €	23.356,00 €	17.541,99 €
Submission: Dienstag, 20.12.2016 - 14:20 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Bodenbelags-Profi Wörth Obere Weide 9 76744 Wörth Tel.: 07271 / 4030831	M1 - Bodenbelag	15.232,00 €		
	M1 - Estrich	3.035,00 €		
	M3	2.380,00 €		
	M4	3.868,00 €		
	M5	893,00 €		
2% Nachlass, 3% Skonto				

Gewerk 9				
Malerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		7.140,00 €	10.841,00 €	14.024,15 €
Submission: Dienstag, 20.12.2016 - 15:00 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Firma Heinrich Schmid Im Metzgenacker 9 76532 Baden-Baden Tel.: 07221 / 9187-0	M1 - Maler	7.140,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 10				
Elektroinstallationsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		27.370,00 €	10.674,00 €	10.861,74 €
Submission: Dienstag, 17.01.2017 - 14:50 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Kein Angebot / am 20.12.2016 im Rahmen der 1. Ausschreibung	M1	17.255,00 €		
	M3	3.570,00 €		
	M5	6.545,00 €		
Fa. Christmann Herrenalber Straße 12 76307 Karlsbad Tel.: 07202 - 7645, Fax: 07202 - 2671				
3% Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 11				
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		31.535,00 €	41.447,00 €	33.043,92 €
Submission: Dienstag 31.01.2017 um 10:00 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Kein Angebot am Di. 17.01.2017 im Rahmen der 1. Ausschreibung	M1 - Sanitär	22.015,00 €		
	M1 - Heizung	6.545,00 €		
	M3	2.975,00 €		
Fa. Kieselstein Becker-Göring-Straße 4/1 76307 Karlsbad-Ittersbach Tel.: 07248 - 4376				
kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 12				
Gebäudereinigung (a+r, beschränkte Ausschreibung)		5.058,00 €	6.616,00 €	1.892,10 €
Submission: Dienstag 17.01.2017 um 14:40 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Disch Carl-Metz-Straße 22 76275 Ettlingen Tel.: 07243 - 330950, Fax: 07243 - 33095-20	M1	2.380,00 €		
	M2	595,00 €		
	M3	595,00 €		
	M4	595,00 €		
	M5	893,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)		Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 23.12.2016	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlass
Gewerk 13					
Ausstattung (a+r, beschränkte Ausschreibung)		24.990,00 €			
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:				
	M2	24.990,00 €			
Nachlass, Skonto					
Gewerk 14					
Beschilderung (a+r, freihändige Vergabe)		2.975,00 €			
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:				
	M1	1.785,00 €			
	M5	1.190,00 €			
Nachlass, Skonto					
Gewerk 15					
Außenanlagen (a+r, beschränkte Ausschreibung)		15.000,00 €			
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:				
	aus Rohbau-Abbruch		15.000,00 €		
Nachlass, Skonto					
KG 700, ca. 20% der KG 200-600		73.316,00 €			
* Architekten Vertrag netto 51.000 €	M1	48.326,00 €			
* Statiker Vertrag netto 5.875 €	M2	6.902,00 €			
* Verfielfältigungen	M3	3.356,00 €			
* Gebühren	M4	7.235,00 €			
	M5	7.497,00 €			
Summe gesamt		439.898 €	282.557 €	267.356 €	267.356 €

Eingestellte Haushaltsmittel 440.000 €