

Barrierefreier Ausbau Hp Langensteinbach Schießhüttenäcker**VORABZUG**

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€)	60,00	12,00	72,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	57,00	1,80	58,80
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	3,00	10,20	13,20
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	28,50	0,90	29,40
Komplementäranteil (T€)	31,50	11,10	42,60
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	14,25	0,45	14,70
Anteil Stadt (T€)	17,25	10,65	27,90

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen

Barrierefreier Ausbau Bf Langensteinbach

VORABZUG

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€)	185,00	37,00	222,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	175,75	5,55	181,30
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	9,25	31,45	40,70
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	87,88	2,78	90,65
Komplementäranteil (T€)	97,13	34,23	131,35
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	43,94	1,39	45,33
Anteil Stadt (T€)	53,19	32,84	86,03

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen

Barrierefreier Ausbau Hp Langensteinbach St. Barbara

VORABZUG

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€)	225,00	45,00	270,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	213,75	6,75	220,50
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	11,25	38,25	49,50
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	106,88	3,38	110,25
Komplementäranteil (T€)	118,13	41,63	159,75
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	53,44	1,69	55,13
Anteil Stadt (T€)	64,69	39,94	104,63

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen

Barrierefreier Ausbau Hp Spielberg

VORABZUG

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€) ³⁾	0,00	0,00	0,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	0,00	0,00	0,00
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	0,00	0,00	0,00
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	0,00	0,00	0,00
Komplementäranteil (T€)	0,00	0,00	0,00
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	0,00	0,00	0,00
Anteil Stadt (T€)	0,00	0,00	0,00

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen

3) Kostenvoranschlag in Abh. zur Variantenuntersuchung

Barrierefreier Ausbau Hp Ittersbach Industrie

VORABZUG

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€) ³⁾	0,00	0,00	0,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	0,00	0,00	0,00
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	0,00	0,00	0,00
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	0,00	0,00	0,00
Komplementäranteil (T€)	0,00	0,00	0,00
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	0,00	0,00	0,00
Anteil Stadt (T€)	0,00	0,00	0,00

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen

3) Kostenvoranschlag in Abh. zur Variantenuntersuchung

Barrierefreier Ausbau Bf Ittersbach

VORABZUG

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€) ³⁾	0,00	0,00	0,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	0,00	0,00	0,00
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	0,00	0,00	0,00
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	0,00	0,00	0,00
Komplementäranteil (T€)	0,00	0,00	0,00
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	0,00	0,00	0,00
Anteil Stadt (T€)	0,00	0,00	0,00

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen

3) Kostenvoranschlag in Abh. zur Variantenuntersuchung

Barrierefreier Ausbau Hp Ittersbach Rathaus

VORABZUG

	Baukosten (BK) (netto)	Planungs- und Baunebenkosten (fixiert: 20% d. BK) (netto)	Summen (netto)
Aktuelle Kostenschätzung (T€)	40,00	8,00	48,00
geschätzt: Anteil der zuwendungsfähigen Kosten (%) ¹⁾	95%	15%	
zuwendungsfähige Kosten (T€)	38,00	1,20	39,20
nicht zuwendungsfähige Kosten (T€)	2,00	6,80	8,80
vs. GVFG-Zuschuss (%) ²⁾	50%	50%	
vs. GVFG-Zuschuss (T€)	19,00	0,60	19,60
Komplementäranteil (T€)	21,00	7,40	28,40
Anteil Landkreis Karlsruhe (T€)	9,50	0,30	9,80
Anteil Stadt (T€)	11,50	7,10	18,60

1) Zur Berücksichtigung möglicher Abschläge bei der Förderung wird angenommen, dass ca. 5% der Baukosten als "nicht zuwendungsfähig" gewertet werden

2) Es wird eine GVFG-Förderung mit **50%** angenommen