
Gemeinde Karlsbad

Kindergarten Mutschelbach -

° Erweiterung des 3-gruppigen Kindergartens um 4. Gruppe

Einzelgewerke 

Vergabeübersicht

21.03.2017

Projektnr. 209

1/3

Gewerke: Kosten brutto Kosten brutto Kosten brutto Kosten brutto    

(Firmen Vergabevorschlag) Kostenbe-

rechnung a+r

vom 28.07.2016

LV - Preise a+r 

vom 17.02.2017

Submission 

geprüft

incl. Nachlass 

vom 20.03.2017

Vergabesumme 

incl. Nachlaß

Gewerk 1

Abbruch- und Rohbauarbeiten                 67.533,00 €            65.441,67 €            58.478,27 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.00 Uhr

Fa. Schmitt Bau GmbH,  Maxstraße 4,  

76835 Flemlingen M1                       48.909,00 € 

Tel.: 06323/989227, Fax: 06323/989229 M4                         6.724,00 € 

M4 - aus Tischlerarb.                         7.140,00 € 

(Treppe)

M5                         4.760,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 2

Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten 

(Holz)

                23.205,00 €            23.026,50 €            24.322,41 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.10 Uhr

Fa. Winkenbach, Edisonstraße 3, 68519 Viernheim

Tel.: 0 62 04 - 96 99 80, Fax.: 0 62 04 - 7 86 63 M1                       23.205,00 € 

E-Mail: kontakt@weru-winkenbach.de

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 3

Putz-  und Trockenbauarbeiten                 23.800,00 €            22.999,13 €            27.642,27 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.20 Uhr

Slavos Stuck Art, Hauptstraße 90, 75328 Schömberg

Tel.: 07084/7259,  mobil: 07174/579801 M1                       23.800,00 € 

Fax: 07084/920408

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 4

Tischlerarbeiten                 65.160,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.00 Uhr

M1                       41.650,00 € 

M2-Ausstattung/Möbel                       11.900,00 € 

M4                       18.750,00 € 

 M4 - zu Rohbauarb. -                       7.140,00 € 

 (Treppe) 

kein Nachlass,kein Skonto

Gewerk 5

Fliesenarbeiten                   8.925,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.10 Uhr

M1                         8.925,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 6

Bodenbelagsarbeiten                 13.923,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.20 Uhr

M1 - Bodenbelag                         8.806,00 € 

M4                         5.117,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 7

Estricharbeiten                 12.495,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.30 Uhr

M1 - von Estricharb.                       12.495,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto
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Gewerk 8

Malerarbeiten                 15.470,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.40 Uhr

M1                         3.570,00 € 

M4                         2.380,00 € 

M5                         9.520,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 9

Elektroinstallationsarbeiten                 30.702,00 €            30.386,65 €            19.777,31 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.30 Uhr

Elektro-Christmann, Herrenalber Straße 12,

76307 Karlsbad M1                       13.090,00 € 

Telefon: 07202 7645, Telefax: 07202/2671 M3                         2.142,00 € 

E-Mail: Elektro-Christmann@t-online.de M5                       15.470,00 € 

3% Nachlass, kein Skonto

Gewerk 10

Heizungs-, Sanitär- und 

Lüftungsbauarbeiten

                78.302,00 €            72.471,00 €            59.987,90 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.40 Uhr

Kein Angebot im Rahmen der beschränkten Ausschreibung

Freihändige Vergabe: M1 - Sanitär                       17.850,00 € 

Fa. Kiebelstein M3 - Sanitär                         1.190,00 € 

Becker-Göring-Straße 4/1 M5 - Heizung                       59.262,00 € 

76307 Karlsbad-Ittersbach

Tel.:07248 - 4376

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 11

Gebäudereinigung                   4.165,00 € 

(a+r, freihändige Vergabe)

Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.50 Uhr

M1                         1.190,00 € 

M2                            595,00 € 

M4                            595,00 € 

M5                         1.785,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 12

Ausstattung                 24.990,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: 

M2 - Ausstattung                       26.180,00 € 

M5 -zu Beschilderung -                       1.190,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 13

Beschilderung                   1.190,00 € 

(a+r, freihändige Vergabe)

Submission: 

M5 - von Ausstattung                         1.190,00 € 

kein Nachlass, kein Skonto

Gewerk 14

Außenanlagen                 25.000,00 € 

(a+r, beschränkte Ausschreibung)

Submission: 

M3                       25.000,00 € 

kein Nachlass,kein Skonto
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KG 700, ca. 20% der KG 200-600                 74.018,00 € 

° Architekten Vertrag netto 51.000 € M1                       40.460,00 € 

° Statiker Vertrag netto 5.286 € M2                         7.735,00 € 

° Verfielfältigungen M3                                    -   € 

° Gebühren M4                         7.426,00 € 

M5                       18.397,00 € 

Summe gesamt 468.878,00 €   214.325 € 190.208 €  €

Eingestellte Haushaltsmittel 470.000 €

Paket 1: (5 Gewerke)

° Versand 17.02.2017

° Submission Mittwoch 15.03.2017, 14.00-14.40 Uhr

° Vergabe BPUA Mittwoch 29.03.2017

> Baubeginn 10.04.2017

Paket 2: (6 Gewerke)

° Versand 31.03.2017

° Submission Dienstag 25.04.2017, 14.00-15.00 Uhr

° Vergabe BPUA Mittwoch 17.05.2017
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