

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)		Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 17.02.2017	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass vom 20.03.2017	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlaß
<b>Gewerk 1</b>					
<b>Abbruch- und Rohbauarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		67.533,00 €	65.441,67 €	58.478,27 €	
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.00 Uhr  Fa. Schmitt Bau GmbH, Maxstraße 4, 76835 Flemlingen Tel.: 06323/989227, Fax: 06323/989229  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 48.909,00 € M4 6.724,00 € M4 - aus Tischlerarb. (Treppe) 7.140,00 € M5 4.760,00 €			
<b>Gewerk 2</b>					
<b>Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		23.205,00 €	23.026,50 €	24.322,41 €	
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.10 Uhr  Fa. Winkenbach, Edisonstraße 3, 68519 Viernheim Tel.: 0 62 04 - 96 99 80, Fax.: 0 62 04 - 7 86 63 E-Mail: kontakt@weru-winkenbach.de  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 23.205,00 €			
<b>Gewerk 3</b>					
<b>Putz- und Trockenbauarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		23.800,00 €	22.999,13 €	27.642,27 €	
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.20 Uhr  Slavos Stuck Art, Hauptstraße 90, 75328 Schömborg Tel.: 07084/7259, mobil: 07174/579801 Fax: 07084/920408  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 23.800,00 €			
<b>Gewerk 4</b>					
<b>Tischlerarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		65.160,00 €			
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.00 Uhr  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 41.650,00 € M2-Ausstattung/Möbel 11.900,00 € M4 18.750,00 € M4 - zu Rohbauarb. (Treppe) 7.140,00 €			
<b>Gewerk 5</b>					
<b>Fliesenarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		8.925,00 €			
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.10 Uhr  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 8.925,00 €			
<b>Gewerk 6</b>					
<b>Bodenbelagsarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		13.923,00 €			
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.20 Uhr  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 - Bodenbelag 8.806,00 € M4 5.117,00 €			
<b>Gewerk 7</b>					
<b>Estricharbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		12.495,00 €			
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.30 Uhr  kein Nachlass, kein Skonto		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:  M1 - von Estricharb. 12.495,00 €			

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 17.02.2017	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass vom 20.03.2017	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlaß
---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Gewerk 8</b>				
<b>Malararbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>15.470,00 €</b>		
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.40 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	3.570,00 €		
	M4	2.380,00 €		
	M5	9.520,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

<b>Gewerk 9</b>				
<b>Elektroinstallationsarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>30.702,00 €</b>	<b>30.386,65 €</b>	<b>19.777,31 €</b>
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.30 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Elektro-Christmann, Herrenalber Straße 12, 76307 Karlsbad Telefon: 07202 7645, Telefax: 07202/2671 E-Mail: Elektro-Christmann@t-online.de	M1	13.090,00 €		
	M3	2.142,00 €		
	M5	15.470,00 €		
<b>3% Nachlass</b> , kein Skonto				

<b>Gewerk 10</b>				
<b>Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>78.302,00 €</b>	<b>72.471,00 €</b>	<b>59.987,90 €</b>
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.40 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Kein Angebot im Rahmen der beschränkten Ausschreibung				
Freihändige Vergabe: Fa. Kiebelstein Becker-Göring-Straße 4/1 76307 Karlsbad-Ittersbach Tel.:07248 - 4376 kein Nachlass, kein Skonto	M1 - Sanitär	17.850,00 €		
	M3 - Sanitär	1.190,00 €		
	M5 - Heizung	59.262,00 €		

<b>Gewerk 11</b>				
<b>Gebäudereinigung</b> (a+r, freihändige Vergabe)		<b>4.165,00 €</b>		
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.50 Uhr	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M1	1.190,00 €		
	M2	595,00 €		
	M4	595,00 €		
	M5	1.785,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

<b>Gewerk 12</b>				
<b>Ausstattung</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>24.990,00 €</b>		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M2 - Ausstattung	26.180,00 €		
	M5 - zu Beschilderung	1.190,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

<b>Gewerk 13</b>				
<b>Beschilderung</b> (a+r, freihändige Vergabe)		<b>1.190,00 €</b>		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M5 - von Ausstattung	1.190,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

<b>Gewerk 14</b>				
<b>Außenanlagen</b> (a+r, beschränkte Ausschreibung)		<b>25.000,00 €</b>		
Submission:	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
	M3	25.000,00 €		
kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 17.02.2017	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass vom 20.03.2017	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlaß
---------------------------------------	--	--	--	--

KG 700, ca. 20% der KG 200-600		74.018,00 €			
* Architekten Vertrag netto 51.000 €	M1	40.460,00 €			
* Statiker Vertrag netto 5.286 €	M2	7.735,00 €			
* Verfielfältigungen	M3	- €			
* Gebühren	M4	7.426,00 €			
	M5	18.397,00 €			

<b>Summe gesamt</b>		<b>468.878,00 €</b>	<b>214.325 €</b>	<b>190.208 €</b>	<b>€</b>
---------------------	--	---------------------	------------------	------------------	----------

Eingestellte Haushaltsmittel 470.000 €

Paket 1: (5 Gewerke)

- \* Versand 17.02.2017
- \* Submission Mittwoch 15.03.2017, 14.00-14.40 Uhr
- \* Vergabe BPUA Mittwoch 29.03.2017
- > Baubeginn 10.04.2017

Paket 2: (6 Gewerke)

- \* Versand 31.03.2017
- \* Submission Dienstag 25.04.2017, 14.00-15.00 Uhr
- \* Vergabe BPUA Mittwoch 17.05.2017