

Gewerke:		Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)		Kostenbe- rechnung a+r vom 14.07.2016	LV - Preise a+r vom 08.03.2017	Submission geprüft incl. Nachlass vom 28.03.2017	Vergabesumme incl. Nachlass
Gewerk 1					
Abbruch- und Rohbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		89.000,00 €	92.233,93 €	68.898,32 €	- €
Submission: Dienstag 28.03.2017 um 14 Uhr					
Fa. Schmitt Bau, Maxstraße 4, 76835 Flemlingen Tel.: 06323 989227, Fax: 06323 989229					
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 2					
Metallbauarbeiten/Fenster- und Sonnenschutzarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		39.000,00 €	74.565,40 €	35.347,52 €	- €
Submission: Dienstag 28.03.2017 um 14:10 Uhr					
Fa. Fenster Beck, Schillerstraße 29 77966 Kappel-Grafenhausen, Tel.: 07822 447483 Fax: 07822 447485, E-Mail: info@fensterbeck.de					
Nachlass 2%					
Gewerk 3					
Fliesenarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		27.500,00 €	21.481,88 €	<u>24.337,76 €</u> UNGEPRÜFT	- €
Submission: Dienstag, 28.03.2017 - 14:20 Uhr					
Fa. Rainer Decker, Langfurch 35 77876 Kappelrodeck Tel.: 07842/1717					
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 4					
Tischlerarbeiten/Kücheneinbauten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		61.000,00 €	67.996,60 €	46.540,90 €	- €
Submission: Dienstag 28.03.2017 um 14:30 Uhr					
Fa. Stadler GDBR, Herrenalber Str. 6, 76307 Karlsbad, Tel.: 07202 8458 Fax: -6719					
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 5					
Putz- und Trockenbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		26.000,00 €	27.316,45 €	32.114,29 €	- €
Submission: Dienstag, 28.03.2017 - 14.40 Uhr					
Slavos Stuck GmbH, Hauptstraße 90 75328 Schömburg, Tel.:07084 7259 Fax: 07084/920408					
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 6					
Bodenbelagsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		16.000,00 €	11.545,98 €	6.368,11 €	- €
Submission: Dienstag, 28.03.2017 - 14:50 Uhr					
Bodenbelagsprofi, Obere Weide 9 76744 Wörth am Rhein Tel.: 07271/4080831					
Skonto 3%					
Gewerk 7					
Malerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		14.500,00 €	17.464,44 €	<u>10.684,42 €</u> UNGEPRÜFT	- €
Submission: Dienstag, 28.03.2017 - 15:00 Uhr					
Malerbetrieb Puffer, Goethering 48 75196 Remchingen Tel.: 07232/70358					
kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 14.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r vom 08.03.2017	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass vom 28.03.2017	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlass
---------------------------------------	--	--	--	---

Gewerk 8				
Elektroinstallationsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	48.000,00 €	22.488,03 €	21.991,60 €	- €
Submission: Dienstag, 28.03.2017 - 15:10 Uhr Fa. Elektro Christmann, Herrenalber Str. 12 76307 Karlsbad Tel.: 07202/7645 kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 9				
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)	28.000,00 €	26.281,15 €	- €	- €
Submission: Dienstag 28.03.2017 um 15:20 Uhr kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 10				
Gebäudereinigung (a+r, beschränkte Ausschreibung)	8.500,00 €	9.324,84 €	<u>2.879,21 €</u> UNGEPRÜFT	- €
Submission: Dienstag 28.03.2017 um 15:30 Uhr Fa. Disch Carl-Metz-Straße 22, 76275 Ettlingen Tel.: 07243 330950 kein Nachlass, kein Skonto				

Gewerk 11				
Ausstattung (a+r, beschränkte Ausschreibung)	33.000,00 €	33.000,00 €		
Submission: wird noch festgelegt (Hauptamt) Nachlass, Skonto				

Gewerk 12				
Beschilderung (a+r, freihändige Vergabe)	4.500,00 €	1.500,00 €		
Submission: wird noch festgelegt Nachlass, Skonto				

KG 700, ca. 20% der KG 200-600				
	92.000,00 €	92.000,00 €		
° Architekten Vertrag netto ° Statiker Vertrag netto ° Verfielfältigungen ° Gebühren				

Summe gesamt	487.000 €	497.199 €	249.162 €	€
---------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Eingestellte Haushaltsmittel Gesamt	1.+2.BA	905.000,00 €	Abrechnung 10/18
Eingestellte Haushaltsmittel Schulen	1.BA	487.500,00 €	(1.BA-4 bis 10/17)
Eingestellte Haushaltsmittel Kinderg.	2.BA	417.500,00 €	(2.BA-10/17 bis 8/18)

Bauphase 1: (10 Gewerke)
 ° Versand 08.03.2017
 ° Submission Dien, 28.03.2017, 14.00-16.00 Uhr
 ° Vergabe Gemeinderat Mittwoch 05.04.2017
 > Baubeginn Osterferien 2017