

Übersicht Kostengruppen			
Förderantrag Kostengruppen - Sanierung --> M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8			
Kostengruppe	Summe netto	19% Mwst.	Summe brutto
GESAMTSUMME	12.571.025 €	2.388.495 €	14.959.520 €
100 BAUGRUNDSTÜCK	im Besitz des Bauherrn		
200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	das Grundstück ist bereits erschlossen		
300 BAUWERK / BAUKONSTRUKTION	7.148.804 €	1.358.273 €	8.507.077 €
Modul 1 - Dachsanierung (Blech) komplett, alle 3 Schulen, Energetisch und technisch	857.915 €	163.004 €	1.020.919 €
Modul 2 - Fachraumsanierung komplett alle 3 Schulen	2.864.225 €	544.203 €	3.408.428 €
Modul 3 - Allgemeine Sanierung Gymnasium/WC`S	1.657.500 €	314.925 €	1.972.425 €
Modul 4 - Allgemeine Sanierung Realschule (Herstellung Barrierefreiheit/Einbau Aufzug/Sanierung WC`s)	845.000 €	160.550 €	1.005.550 €
Modul 5 - Allgemeine Sanierung GMS - Restarbeiten	292.463 €	55.568 €	348.030 €
Modul 6 - Allgemeine Sanierung Aula	126.702 €	24.073 €	150.775 €
Modul 7 - Gemeinschaftsschule-Ausstattung/Bau (Notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen)	235.000 €	44.650 €	279.650 €
Modul 8 - Containerlösung für 4 Klassen / 3 Jahre	270.000 €	51.300 €	321.300 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN und FESTE TECHNISCHE EINRICHTUNG durch Architekten ermittelt (ohne Fachplanung)	3.057.037 €	580.837 €	3.637.874 €
Modul 1 - Dachsanierung (Blech) komplett, alle 3 Schulen, Energetisch und technisch	17.000 €	3.230 €	20.230 €
Modul 2 - Fachraumsanierung komplett alle 3 Schulen	1.542.275 €	293.032 €	1.835.307 €
Modul 3 - Allgemeine Sanierung Gymnasium/WC`S	892.500 €	169.575 €	1.062.075 €
Modul 4 - Allgemeine Sanierung Realschule (Herstellung Barrierefreiheit/Einbau Aufzug/Sanierung WC`s)	455.000 €	86.450 €	541.450 €
Modul 5 - Allgemeine Sanierung GMS - Restarbeiten	57.038 €	10.837 €	67.875 €
Modul 6 - Allgemeine Sanierung Aula	68.224 €	12.963 €	81.187 €
Modul 8 - Containerlösung für 4 Klassen / 3 Jahre	25.000 €	4.750 €	29.750 €
540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN	50.000 €	9.500 €	59.500 €
Modul 7 - Gemeinschaftsschule	50.000 €	9.500 €	59.500 €
600 AUSSTATTUNG, incl. Nebenkosten (nur informativ, nicht in Kosten enthalten) - lose Möblierung	€	€	€
! Hinweis: Nicht förderfähig gemäß Förderprogramm			
Modul 2.3 - Fachraumsanierung Gymnasium	446.025 €	84.745 €	530.770 €
Modul 2.4 - Fachraumsanierung Realschule/GMS	214.950 €	40.841 €	255.791 €
Modul 3.2 - Allgemeine Sanierung Gymnasium	96.033 €	18.246 €	114.279 €
Modul 4.6 - Allgemeine Sanierung Realschule	71.680 €	13.619 €	85.299 €
Modul 6.1 - Allgemeine Sanierung Aula	19.493 €	3.704 €	23.196 €
700 BAUNEBEKOSTEN zu den KG 300/400/540	2.315.184 €	439.885 €	2.755.070 €
Modul 1 (ca. 15%)	132.512 €	25.177 €	157.689 €
Modul 2 (ca. 24%)	1.057.560 €	200.936 €	1.258.496 €
Modul 3 (ca. 24%)	612.000 €	116.280 €	728.280 €
Modul 4 (ca. 24%)	260.000 €	49.400 €	309.400 €
Modul 5 (ca. 24%)	83.880 €	15.937 €	99.817 €
Modul 6 (ca. 24%)	46.782 €	8.889 €	55.671 €
Modul 7 (ca. 24%)	68.400 €	12.996 €	81.396 €
Modul 8 (ca. 15%)	41.250 €	7.838 €	49.088 €
Flucht- und Rettungspläne (separate Aufstellung)	12.800 €	2.432 €	15.232 €

Anmerkung:

Die Bearbeitungstiefe entspricht einer Kostenberechnung nach DIN 276, Stand Ende März 2018. Die Kosten beinhalten den Baupreisindex 2019/2020. Spätere bauliche Umsetzungen sind mit dem dann aktuellen Baupreisindex anzupassen.

Die Angaben der Fachplaner müssen noch eingearbeitet werden, das kann zu Veränderungen führen. Die Fachplaner werden im Zuge der weiteren Planungen beauftragt.