


Preisspiegel

Angebotsprüfung



Projekt

23-012
Kiga Karlsbad_neu

Bauvorhaben

Kiga Franziskus Karlsbad
Tulpenstraße 4
76307 Karlsbad
Ortsteil Langensteinbach

Leistung (LV)

00
Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

Angebotsauswertung

Alle Angebote wurden erfasst, geprüft und ausgewertet. Auf den Folgeseiten das Ergebnis.

Angebotsprüfung

Stempel

.....
(Angebotsprüfung - Unterschrift)

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Preisspiegel, EP, GP, Vergleichs% (8 - Angebote)

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten		<u>427.860,53</u> 100,00 %	<i>436.445,95</i> <i>102,01 %</i>	432.153,24 101,00 %	427.860,53 100,00 %	386.871,20 90,42 %	- -
01 Titel Landschaftsbauarbeiten		<u>427.860,53</u> 100,00 %	<i>436.445,95</i> <i>102,01 %</i>	432.153,24 101,00 %	427.860,53 100,00 %	386.871,20 90,42 %	- -
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung		<u>8.665,21</u> 100,00 %	<i>11.337,15</i> <i>130,84 %</i>	10.001,18 115,42 %	8.665,21 100,00 %	7.993,50 92,25 %	- -
01.01.1	1 psch	<u>3.815,31</u>	<i>7.550,00</i>	5.682,66	3.815,31	3.500,00	0,00
Baustelle einrichten vorhalten 5M räumen		<u>3.815,31</u> 100,00 %	<i>7.550,00</i> <i>197,89 %</i>	5.682,66 148,94 %	3.815,31 100,00 %	3.500,00 91,74 %	- -
01.01.2	1 Psch	<u>1.500,00</u>	<i>1.512,75</i>	1.506,38	1.500,00	1.500,00	0,00
Baustellensicherung + Verkehrsregelung		<u>1.500,00</u> 100,00 %	<i>1.512,75</i> <i>100,85 %</i>	1.506,38 100,43 %	1.500,00 100,00 %	1.500,00 100,00 %	- -
01.01.3	1 St	<u>500,00</u>	<u>354,50</u>	427,25	354,50	500,00	0,00
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen		<u>500,00</u> <i>141,04 %</i>	<u>354,50</u> <u>100,00 %</u>	427,25 120,52 %	354,50 100,00 %	500,00 141,04 %	- -
01.01.4	50 m	<i>19,01</i>	<u>8,50</u>	13,76	8,50	16,38	0,00
Schutzzaun h 2m aufstellen, vorhalten, räumen		<i>950,50</i> <i>223,65 %</i>	<u>425,00</u> <u>100,00 %</u>	688,00 161,88 %	425,00 100,00 %	819,00 192,71 %	- -
01.01.5	50 m	<i>16,13</i>	<u>11,40</u>	13,77	11,40	13,32	0,00
Schutzzaun h 2m umsetzen		<i>806,50</i> <i>141,49 %</i>	<u>570,00</u> <u>100,00 %</u>	688,50 120,79 %	570,00 100,00 %	666,00 116,84 %	- -
01.01.6	1 St	<i>557,50</i>	<u>440,50</u>	499,00	440,50	550,00	0,00
Toranlage für Bauzaun als Zulage		<i>557,50</i> <i>126,56 %</i>	<u>440,50</u> <u>100,00 %</u>	499,00 113,28 %	440,50 100,00 %	550,00 124,86 %	- -
01.01.7	2 St	<u>58,90</u>	<i>136,20</i>	97,55	58,90	49,95	0,00
Stammschutz Ummantelung U 0,5-1m H 2m herstellen räumen		<u>117,80</u> <u>100,00 %</u>	<i>272,40</i> <i>231,24 %</i>	195,10 165,62 %	117,80 100,00 %	99,90 84,80 %	- -
01.01.8	20 m	<i>20,88</i>	<u>10,60</u>	15,74	10,60	17,93	0,00
Schutzzaun gg.mech.Schäden Bäume Gehölze Systemzaun herstellen räumen		<i>417,60</i> <i>196,98 %</i>	<u>212,00</u> <u>100,00 %</u>	314,80 148,49 %	212,00 100,00 %	358,60 169,15 %	- -
01.02 Bereich Entsorgung		<u>29.230,45</u> 100,00 %	<i>41.185,50</i> <i>140,90 %</i>	35.207,98 120,45 %	29.230,45 100,00 %	27.834,58 95,22 %	- -
01.02.1	2 t	<u>79,03</u>	<i>273,80</i>	176,42	79,03	72,48	0,00
Abfall AVV170201 Holz transp. entsorgen		<u>158,06</u> <u>100,00 %</u>	<i>547,60</i> <i>346,45 %</i>	352,84 223,23 %	158,06 100,00 %	144,96 91,71 %	- -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.02.2 Abfall AVV200201 biol. Abfall transp. entsorgen	4 t	84,61 <u>338,44</u> 100,00 %	227,30 <u>909,20</u> 268,64 %	155,96 623,84 184,33 %	84,61 338,44 100,00 %	77,98 311,92 92,16 %	0,00 - -
01.02.3 Abfall Oberboden Z0 transp. entsorgen	50 t	35,83 <u>1.791,50</u> 100,00 %	49,60 <u>2.480,00</u> 138,43 %	42,72 2.136,00 119,23 %	35,83 1.791,50 100,00 %	33,64 1.682,00 93,89 %	0,00 - -
01.02.4 Abfall AVV170504 Boden Stein Z0 transp. entsorgen	700 t	31,54 <u>22.078,00</u> 100,00 %	49,70 <u>34.790,00</u> 157,58 %	40,62 28.434,00 128,79 %	31,54 22.078,00 100,00 %	30,08 21.056,00 95,37 %	0,00 - -
01.02.5 Abfall AVV170101 Beton Z0 transp. entsorgen	20 t	45,99 <u>919,80</u> 108,72 %	42,30 <u>846,00</u> 100,00 %	44,15 883,00 104,37 %	42,30 846,00 100,00 %	40,27 805,40 95,20 %	0,00 - -
01.02.6 Abfall AVV170904 gemischt transp. entsorgen	10 t	310,09 <u>3.100,90</u> 505,86 %	61,30 <u>613,00</u> 100,00 %	185,70 1.857,00 302,94 %	61,30 613,00 100,00 %	300,93 3.009,30 490,91 %	0,00 - -
01.02.7 Untersuchung Abfalldeklaration	1 St	843,75 <u>843,75</u> 100,00 %	999,70 <u>999,70</u> 118,48 %	921,73 921,73 109,24 %	843,75 843,75 100,00 %	825,00 825,00 97,78 %	0,00 - -
01.03 Bereich Abbruch- und Rückbauarbeiten		43.986,50 <u>137,45 %</u>	32.000,70 <u>100,00 %</u>	37.993,60 118,73 %	32.000,70 100,00 %	36.430,37 113,84 %	- -
01.03.1 Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt Unrat laden	20 m3	53,77 <u>1.075,40</u> 163,68 %	32,85 <u>657,00</u> 100,00 %	43,31 866,20 131,84 %	32,85 657,00 100,00 %	44,39 887,80 135,13 %	0,00 - -
01.03.2 Fläche mähen Schnittgut aufnehmen Aufwuchs Wuchs-H bis 50cm	550 m2	0,84 <u>462,00</u> 100,00 %	1,05 <u>577,50</u> 125,00 %	0,95 522,50 113,10 %	0,84 462,00 100,00 %	0,70 385,00 83,33 %	0,00 - -
01.03.3 Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen fördern laden D 3-5cm	200 m2	3,88 <u>776,00</u> 114,12 %	3,40 <u>680,00</u> 100,00 %	3,64 728,00 107,06 %	3,40 680,00 100,00 %	3,21 642,00 94,41 %	0,00 - -
01.03.4 Pflanzl. Bewuchs roden H bis 400 cm	20 m2	75,25 <u>1.505,00</u> 491,83 %	15,30 <u>306,00</u> 100,00 %	45,28 905,60 295,95 %	15,30 306,00 100,00 %	62,16 1.243,20 406,27 %	0,00 - -
01.03.5 Strauch roden B 200-300cm H 400-500cm	2 St	86,70 <u>173,40</u> 155,52 %	55,75 <u>111,50</u> 100,00 %	71,23 142,46 127,77 %	55,75 111,50 100,00 %	71,62 143,24 128,47 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.03.6 Befestigung ohne Bindemittel abbrechen D 30-40cm	150 m3	29,20 4.380,00 106,18 %	27,50 4.125,00 100,00 %	28,35 4.252,50 103,09 %	27,50 4.125,00 100,00 %	24,13 3.619,50 87,75 %	0,00 - -
01.03.7 Sandspielfläche abbrechen D 30-40cm	20 m3	29,20 584,00 148,98 %	19,60 392,00 100,00 %	24,40 488,00 124,49 %	19,60 392,00 100,00 %	24,13 482,60 123,11 %	0,00 - -
01.03.8 Kiesfläche abbrechen D 20-30cm	10 m3	29,20 292,00 148,98 %	19,60 196,00 100,00 %	24,40 244,00 124,49 %	19,60 196,00 100,00 %	24,13 241,30 123,11 %	0,00 - -
01.03.9 Bordstein Beton abbrechen TB10/30 Fundament laden	80 m	9,67 773,60 100,00 %	16,30 1.304,00 168,56 %	12,99 1.039,20 134,33 %	9,67 773,60 100,00 %	7,99 639,20 82,63 %	0,00 - -
01.03.10 Zulage Handaushub	20 m3	202,14 4.042,80 104,95 %	192,60 3.852,00 100,00 %	197,37 3.947,40 102,48 %	192,60 3.852,00 100,00 %	166,79 3.335,80 86,60 %	0,00 - -
01.03.11 Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm abbrechen wieder einbauen	260 m2	74,23 19.299,80 159,98 %	46,40 12.064,00 100,00 %	60,32 15.683,20 130,00 %	46,40 12.064,00 100,00 %	61,67 16.034,20 132,91 %	0,00 - -
01.03.12 Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm abbrechen laden	20 m2	17,53 350,60 118,45 %	14,80 296,00 100,00 %	16,17 323,40 109,26 %	14,80 296,00 100,00 %	14,48 289,60 97,84 %	0,00 - -
01.03.13 Pflattenbelag Beton D 50mm abbrechen laden	20 m2	13,60 272,00 100,00 %	14,80 296,00 108,82 %	14,20 284,00 104,41 %	13,60 272,00 100,00 %	11,24 224,80 82,65 %	0,00 - -
01.03.14 Beton Blockstufen 14/40 abbrechen laden	9 m	38,79 349,11 100,00 %	56,80 511,20 146,43 %	47,80 430,20 123,23 %	38,79 349,11 100,00 %	32,05 288,45 82,62 %	0,00 - -
01.03.15 Beton Einfassung bis 10/30 abbrechen laden	70 m	9,67 676,90 100,00 %	16,30 1.141,00 168,56 %	12,99 909,30 134,33 %	9,67 676,90 100,00 %	7,99 559,30 82,63 %	0,00 - -
01.03.16 Entwässerungsrinne Beton NW 100mm abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet	27 m	25,19 680,13 100,00 %	28,70 774,90 113,93 %	26,95 727,65 106,99 %	25,19 680,13 100,00 %	20,81 561,87 82,61 %	0,00 - -
01.03.17 Sinkkasten Beton NW 100mm L 0,5m abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet	3 St	67,54 202,62 102,80 %	65,70 197,10 100,00 %	66,62 199,86 101,40 %	65,70 197,10 100,00 %	55,80 167,40 84,93 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.03.18 Entfernen Poller Fahrbahnebenfläche Fundament Beton 0,25-0,5m3	1 St	115,00 115,00 139,23 %	82,60 82,60 100,00 %	98,80 98,80 119,61 %	82,60 82,60 100,00 %	95,00 95,00 115,01 %	0,00 - -
01.03.19 Stabgitterzaun, Höhe 120 cm abrechen, laden	73 m	26,12 1.906,76 155,48 %	16,80 1.226,40 100,00 %	21,46 1.566,58 127,74 %	16,80 1.226,40 100,00 %	21,58 1.575,34 128,45 %	0,00 - -
01.03.20 Stabgitterzaun -Tor, Höhe 120 cm abrechen, laden	1 St	131,18 131,18 199,67 %	65,70 65,70 100,00 %	98,44 98,44 149,83 %	65,70 65,70 100,00 %	108,27 108,27 164,79 %	0,00 - -
01.03.21 Kletterspielgerät abrechen, laden	1 St	722,36 722,36 103,64 %	697,00 697,00 100,00 %	709,68 709,68 101,82 %	697,00 697,00 100,00 %	596,56 596,56 85,59 %	0,00 - -
01.03.22 Sandkasten Einfassung 3x3 m, aufnehmen, lagern.	2 St	464,50 929,00 427,72 %	108,60 217,20 100,00 %	286,55 573,10 263,86 %	108,60 217,20 100,00 %	383,33 766,66 352,97 %	0,00 - -
01.03.23 Kleinkinder Hangrutsche Edelstahl, aufnehmen, lagern.	2 St	391,29 782,58 255,41 %	153,20 306,40 100,00 %	272,25 544,50 177,71 %	153,20 306,40 100,00 %	323,16 646,32 210,94 %	0,00 - -
01.03.24 Nestschaukel mit Stahlramen aufnehmen, lagern.	1 St	474,06 474,06 186,86 %	253,70 253,70 100,00 %	363,88 363,88 143,43 %	253,70 253,70 100,00 %	391,51 391,51 154,32 %	0,00 - -
01.03.25 Bodenhindernis Beton abrechen laden	5 m3	159,04 795,20 161,13 %	98,70 493,50 100,00 %	128,87 644,35 130,57 %	98,70 493,50 100,00 %	131,49 657,45 133,22 %	0,00 - -
01.03.26 Bodenhindernis Beton abspitzen laden	10 m3	223,50 2.235,00 189,89 %	117,70 1.177,00 100,00 %	170,60 1.706,00 144,94 %	117,70 1.177,00 100,00 %	184,80 1.848,00 157,01 %	0,00 - -
01.04 Bereich Erdarbeiten		31.908,70 137,67 %	23.178,50 100,00 %	27.543,60 118,83 %	23.178,50 100,00 %	26.556,70 114,57 %	- -
01.04.1 Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa	1.300 m2	2,77 3.601,00 162,94 %	1,70 2.210,00 100,00 %	2,24 2.912,00 131,76 %	1,70 2.210,00 100,00 %	2,28 2.964,00 134,12 %	0,00 - -
01.04.2 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen Abtrag-H 20-30cm 1km	20 m3	35,40 708,00 102,31 %	34,60 692,00 100,00 %	35,00 700,00 101,16 %	34,60 692,00 100,00 %	29,26 585,20 84,57 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.04.3 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen Handarbeit Abtrag-H 20-30cm 1km	5 m3	171,68 858,40 100,00 %	227,90 1.139,50 132,75 %	199,79 998,95 116,37 %	171,68 858,40 100,00 %	141,68 708,40 82,53 %	0,00 - -
01.04.4 Auffüllung lösen laden fördern lagern 1km Abtrag-T 0,5 bis 1,0m	350 m3	35,57 12.449,50 159,51 %	22,30 7.805,00 100,00 %	28,94 10.129,00 129,78 %	22,30 7.805,00 100,00 %	29,40 10.290,00 131,84 %	0,00 - -
01.04.5 Auffüllung lösen laden fördern lagern von Hand 1km Abtrag-T 0,5 bis 1,0m	10 m3	202,14 2.021,40 100,00 %	227,90 2.279,00 112,74 %	215,02 2.150,20 106,37 %	202,14 2.021,40 100,00 %	166,79 1.667,90 82,51 %	0,00 - -
01.04.6 Boden außerhalb Baustelle gelagert einbauen 1km verdichten Einbau-H 1m	50 m3	49,77 2.488,50 180,98 %	27,50 1.375,00 100,00 %	38,64 1.932,00 140,51 %	27,50 1.375,00 100,00 %	41,16 2.058,00 149,67 %	0,00 - -
01.04.7 Boden Z0 liefern einbauen verdichten Einbau-H bis 0,5m	50 m3	51,02 2.551,00 100,00 %	83,40 4.170,00 163,47 %	67,21 3.360,50 131,73 %	51,02 2.551,00 100,00 %	46,26 2.313,00 90,67 %	0,00 - -
01.04.8 Auffüllung Suchgraben lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m	10 m3	88,79 887,90 211,91 %	41,90 419,00 100,00 %	65,35 653,50 155,97 %	41,90 419,00 100,00 %	73,32 733,20 174,99 %	0,00 - -
01.04.9 Auffüllung Streifenfundament lösen laden B 0,75-1m T bis 1m	50 m3	63,52 3.176,00 151,60 %	41,90 2.095,00 100,00 %	52,71 2.635,50 125,80 %	41,90 2.095,00 100,00 %	52,48 2.624,00 125,25 %	0,00 - -
01.04.10 Auffüllung Einzelfundament lösen laden T bis 1m	20 m3	151,61 3.032,20 361,84 %	41,90 838,00 100,00 %	96,76 1.935,20 230,93 %	41,90 838,00 100,00 %	125,09 2.501,80 298,54 %	0,00 - -
01.04.11 Gründungssohle verdichten Fundament	40 m2	3,37 134,80 100,00 %	3,90 156,00 115,73 %	3,64 145,60 108,01 %	3,37 134,80 100,00 %	2,78 111,20 82,49 %	0,00 - -
01.05 Bereich Leitungsarbeiten / Entwässerung		28.315,34 100,00 %	41.025,20 144,89 %	34.670,27 122,44 %	28.315,34 100,00 %	26.078,76 92,10 %	- -
01.05.1 Auffüllung Graben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,8m	40 m3	53,94 2.157,60 100,00 %	60,50 2.420,00 112,16 %	57,22 2.288,80 106,08 %	53,94 2.157,60 100,00 %	44,56 1.782,40 82,61 %	0,00 - -
01.05.2 Graben verfüllen verdichten D 25-30cm	30 m3	61,95 1.858,50 100,00 %	94,40 2.832,00 152,38 %	78,18 2.345,40 126,20 %	61,95 1.858,50 100,00 %	57,08 1.712,40 92,14 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.05.3 Sand Abdeckung Rohr einbauen verdichten D 10-15cm	20 m3	49,57 <u>991,40</u> 100,00 %	104,90 <u>2.098,00</u> 211,62 %	77,24 1.544,80 155,82 %	49,57 991,40 100,00 %	45,93 918,60 92,66 %	0,00 - -
01.05.4 Abwasserkanal PP DN110	30 m	26,13 <u>783,90</u> 100,00 %	28,60 <u>858,00</u> 109,45 %	27,37 821,10 104,75 %	26,13 783,90 100,00 %	23,10 693,00 88,40 %	0,00 - -
01.05.5 Leitungsanschluss DN 110	2 St	185,06 <u>370,12</u> 285,15 %	64,90 <u>129,80</u> 100,00 %	124,98 249,96 192,57 %	64,90 129,80 100,00 %	158,09 316,18 243,59 %	0,00 - -
01.05.6 Leitungsanschluss DN 110 einschl Abzweig	2 St	246,74 <u>493,48</u> 257,56 %	95,80 <u>191,60</u> 100,00 %	171,27 342,54 178,78 %	95,80 191,60 100,00 %	210,79 421,58 220,03 %	0,00 - -
01.05.7 Abzweig PP profiliert Abwasserkanal 45Grad OD DN110	3 St	19,57 <u>58,71</u> 100,00 %	30,80 <u>92,40</u> 157,38 %	25,19 75,57 128,72 %	19,57 58,71 100,00 %	17,95 53,85 91,72 %	0,00 - -
01.05.8 Passstück PP profiliert Abwasserkanal OD DN110	3 St	25,27 <u>75,81</u> 100,00 %	26,40 <u>79,20</u> 104,47 %	25,84 77,52 102,26 %	25,27 75,81 100,00 %	20,85 62,55 82,51 %	0,00 - -
01.05.9 Reduzierstück PP profiliert Abwasserkanal OD DN160 DN110	2 St	15,67 <u>31,34</u> 100,00 %	27,90 <u>55,80</u> 178,05 %	21,79 43,58 139,06 %	15,67 31,34 100,00 %	14,10 28,20 89,98 %	0,00 - -
01.05.10 Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Beton Flachrinne Abdeck. Gusseisen Längsstegrost	20 m	257,01 <u>5.140,20</u> 100,00 %	294,40 <u>5.888,00</u> 114,55 %	275,71 5.514,20 107,28 %	257,01 5.140,20 100,00 %	243,62 4.872,40 94,79 %	0,00 - -
01.05.11 Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Beton U-Kastenrinne Abdeck. Gusseisen Stegrost	5 m	216,03 <u>1.080,15</u> 100,00 %	246,60 <u>1.233,00</u> 114,15 %	231,32 1.156,60 107,08 %	216,03 1.080,15 100,00 %	203,20 1.016,00 94,06 %	0,00 - -
01.05.12 Schlitzrinne Radial befahrbar Radius	10 m	524,61 <u>5.246,10</u> 100,00 %	1.296,70 <u>12.967,00</u> 247,17 %	910,66 9.106,60 173,59 %	524,61 5.246,10 100,00 %	504,12 5.041,20 96,09 %	0,00 - -
01.05.13 Ablauf-/Revisionskasten	2 St	934,64 <u>1.869,28</u> 100,00 %	1.122,60 <u>2.245,20</u> 120,11 %	1.028,62 2.057,24 110,06 %	934,64 1.869,28 100,00 %	904,14 1.808,28 96,74 %	0,00 - -
01.05.14 Einlaufkasten Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Beton Flachrinne Abdeck. Gusseisen Längsstegrost	3 St	437,36 <u>1.312,08</u> 100,00 %	508,90 <u>1.526,70</u> 116,36 %	473,13 1.419,39 108,18 %	437,36 1.312,08 100,00 %	411,94 1.235,82 94,19 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.05.15 Einlaufkasten Entwässerungsrinne C250 NW 150mm Beton U-Kastenrinne Abdeck. Gusseisen Querstegrost	1 St	431,79 431,79 <u>100,00 %</u>	502,10 502,10 116,28 %	466,95 466,95 108,14 %	431,79 431,79 100,00 %	406,44 406,44 94,13 %	0,00 - -
01.05.16 Zulage Endstirnwand zu Entwässerungsrinne	6 St	33,58 201,48 128,17 %	26,20 157,20 100,00 %	29,89 179,34 114,08 %	26,20 157,20 100,00 %	30,40 182,40 116,03 %	0,00 - -
01.05.17 Zulage Schnitt Entwässerungsrinne	2 St	33,69 67,38 170,15 %	19,80 39,60 100,00 %	26,75 53,50 135,10 %	19,80 39,60 100,00 %	27,80 55,60 140,40 %	0,00 - -
01.05.18 Beton Hofablauf B125 21-25-28-L B125 L/B 300/300mm setzen	1 St	296,33 296,33 107,56 %	275,50 275,50 100,00 %	285,92 285,92 103,78 %	275,50 275,50 100,00 %	266,26 266,26 96,65 %	0,00 - -
01.05.19 Beton Straßenablauf C250 L/B 500/500mm pultförmig setzen	1 St	546,46 546,46 114,92 %	475,50 475,50 100,00 %	510,98 510,98 107,46 %	475,50 475,50 100,00 %	503,26 503,26 105,84 %	0,00 - -
01.05.20 Schachtabdeckung tiefer setzen 5-10cm	3 St	108,04 324,12 114,57 %	94,30 282,90 100,00 %	101,17 303,51 107,29 %	94,30 282,90 100,00 %	90,27 270,81 95,73 %	0,00 - -
01.05.21 Schachtabdeckung höher setzen 5-10cm	3 St	124,76 374,28 132,30 %	94,30 282,90 100,00 %	109,53 328,59 116,15 %	94,30 282,90 100,00 %	106,77 320,31 113,22 %	0,00 - -
01.05.22 Auffüllung Sickergrube lösen laden fördern lagern 1km B 0,5-0,75m L 0,5-0,75m T bis 1m	10 m3	66,75 667,50 159,31 %	41,90 419,00 100,00 %	54,33 543,30 129,67 %	41,90 419,00 100,00 %	55,19 551,90 131,72 %	0,00 - -
01.05.23 Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 20cm	65 m2	5,21 338,65 100,19 %	5,20 338,00 100,00 %	5,21 338,65 100,19 %	5,20 338,00 100,00 %	4,60 299,00 88,46 %	0,00 - -
01.05.24 Sickerltg LP R3 PP SN8 DN110	65 m	13,36 868,40 100,00 %	20,80 1.352,00 155,69 %	17,08 1.110,20 127,84 %	13,36 868,40 100,00 %	11,50 747,50 86,08 %	0,00 - -
01.05.25 Abzweig R3 PP 90Grad DN110/110	2 St	42,54 85,08 112,24 %	37,90 75,80 100,00 %	40,22 80,44 106,12 %	37,90 75,80 100,00 %	40,61 81,22 107,15 %	0,00 - -
01.05.26 Dränschicht Kies 16/32 D 30cm	20 m3	74,26 1.485,20 100,00 %	113,80 2.276,00 153,25 %	94,03 1.880,60 126,62 %	74,26 1.485,20 100,00 %	67,33 1.346,60 90,67 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.05.27 Kies-Sand-Gemisch Sickerpackung einbauen verdichten D 50-80cm	20 m3	58,00 <u>1.160,00</u> 100,00 %	96,60 <u>1.932,00</u> 166,55 %	77,30 1.546,00 133,28 %	58,00 1.160,00 100,00 %	54,25 1.085,00 93,53 %	0,00 - -
01.06 Bereich Mauern		98.126,51 122,19 %	80.307,00 100,00 %	89.216,76 111,09 %	80.307,00 100,00 %	89.445,21 111,38 %	- -
01.06.1 Mauerschutz Grundmauerschutz Noppenfolie	100 m2	11,34 <u>1.134,00</u> 100,00 %	18,20 <u>1.820,00</u> 160,49 %	14,77 1.477,00 130,25 %	11,34 1.134,00 100,00 %	10,65 1.065,00 93,92 %	0,00 - -
01.06.2 FSS 0/45 D 50cm	13 m3	67,13 <u>872,69</u> 100,00 %	96,60 <u>1.255,80</u> 143,90 %	81,87 1.064,31 121,96 %	67,13 872,69 100,00 %	61,55 800,15 91,69 %	0,00 - -
01.06.3 Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 T 40-50cm	10 m3	295,98 <u>2.959,80</u> 101,85 %	290,60 <u>2.906,00</u> 100,00 %	293,29 2.932,90 100,93 %	290,60 2.906,00 100,00 %	273,15 2.731,50 94,00 %	0,00 - -
01.06.4 Findlingssteine zur Gestaltung, 50-100cm	25 St	225,50 <u>5.637,50</u> 168,79 %	133,60 <u>3.340,00</u> 100,00 %	179,55 4.488,75 134,39 %	133,60 3.340,00 100,00 %	200,00 5.000,00 149,70 %	0,00 - -
01.06.5 Findlingssteine zur Gestaltung, 100-150cm	15 St	292,39 <u>4.385,85</u> 133,09 %	219,70 <u>3.295,50</u> 100,00 %	256,05 3.840,75 116,55 %	219,70 3.295,50 100,00 %	250,00 3.750,00 113,79 %	0,00 - -
01.06.6 Mauerscheibe einbauen, H 80 / 45 / 99	63 St	199,89 <u>12.593,07</u> 117,31 %	170,40 <u>10.735,20</u> 100,00 %	185,15 11.664,45 108,66 %	170,40 10.735,20 100,00 %	182,28 11.483,64 106,97 %	0,00 - -
01.06.7 Außenecke Einfassung Winkelstützelement XF4 L 99 90/45 Grad	3 St	237,76 <u>713,28</u> 100,00 %	552,30 <u>1.656,90</u> 232,29 %	395,03 1.185,09 166,15 %	237,76 713,28 100,00 %	219,64 658,92 92,38 %	0,00 - -
01.06.8 Zulage Passstück	4 St	195,13 <u>780,52</u> 122,03 %	159,90 <u>639,60</u> 100,00 %	177,52 710,08 111,02 %	159,90 639,60 100,00 %	192,50 770,00 120,39 %	0,00 - -
01.06.9 Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C20/25 B 100-125cm T 40-50cm	40 m3	295,98 <u>11.839,20</u> 101,85 %	290,60 <u>11.624,00</u> 100,00 %	293,29 11.731,60 100,93 %	290,60 11.624,00 100,00 %	273,15 10.926,00 94,00 %	0,00 - -
01.06.10 Steinquader Muschelkalk L/B 70/49 H 30 bis 50 liefern einbauen	50 t	374,34 <u>18.717,00</u> 127,15 %	294,40 <u>14.720,00</u> 100,00 %	334,37 16.718,50 113,58 %	294,40 14.720,00 100,00 %	342,30 17.115,00 116,27 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.06.11 Steinquader Muschelkalk L/B 100/49 H 30 bis 50 liefern einbauen	100 t	374,34 37.434,00 135,93 %	275,40 27.540,00 100,00 %	324,87 32.487,00 117,96 %	275,40 27.540,00 100,00 %	342,30 34.230,00 124,29 %	0,00 - -
01.06.12 Anschlussfuge Pflasterfugenmörtel Einstreuung einbringen	60 m	17,66 1.059,60 136,90 %	12,90 774,00 100,00 %	15,28 916,80 118,45 %	12,90 774,00 100,00 %	15,25 915,00 118,22 %	0,00 - -
01.07 Bereich Treppen / Stufen		24.419,12 100,00 %	32.252,50 132,08 %	28.335,81 116,04 %	24.419,12 100,00 %	22.524,58 92,24 %	- -
01.07.1 Frostschutzschicht 0/45 liefern einbauen verdichten D 30-50cm	50 m3	13,74 687,00 100,00 %	96,60 4.830,00 703,06 %	55,17 2.758,50 401,53 %	13,74 687,00 100,00 %	12,17 608,50 88,57 %	0,00 - -
01.07.2 Ortbeton Fundamentpl. Stahlbeton C25/30 D 25-50cm	15 m3	295,98 4.439,70 101,85 %	290,60 4.359,00 100,00 %	293,29 4.399,35 100,93 %	290,60 4.359,00 100,00 %	273,15 4.097,25 94,00 %	0,00 - -
01.07.3 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 B 125-150cm T bis 30cm	10 m3	295,98 2.959,80 101,85 %	290,60 2.906,00 100,00 %	293,29 2.932,90 100,93 %	290,60 2.906,00 100,00 %	273,15 2.731,50 94,00 %	0,00 - -
01.07.4 Blockstufe Betonwerkstein H 14 cm T 33/35 cm gestrahlt	30 m	338,97 10.169,10 100,00 %	385,50 11.565,00 113,73 %	362,24 10.867,20 106,86 %	338,97 10.169,10 100,00 %	315,06 9.451,80 92,95 %	0,00 - -
01.07.5 Blockstufe Betonwerkstein H 14 cm B 100 cm T 33/35cm gestrahlt	13 m	243,74 3.168,62 100,00 %	385,50 5.011,50 158,16 %	314,62 4.090,06 129,08 %	243,74 3.168,62 100,00 %	221,11 2.874,43 90,72 %	0,00 - -
01.07.6 Blockstufe als Betonfertigteile, wie zuvor beschrieben jedoch als	10 m	299,49 2.994,90 100,00 %	358,10 3.581,00 119,57 %	328,80 3.288,00 109,79 %	299,49 2.994,90 100,00 %	276,11 2.761,10 92,19 %	0,00 - -
01.08 Bereich Straßen, Wege, Plätze		34.700,14 100,00 %	38.591,40 111,21 %	36.645,77 105,61 %	34.700,14 100,00 %	31.056,05 89,50 %	- -
01.08.1 Kontrollprüfung Tragschicht Lastplattendruckversuch	3 St	464,80 1.394,40 126,37 %	367,80 1.103,40 100,00 %	416,30 1.248,90 113,19 %	367,80 1.103,40 100,00 %	443,79 1.331,37 120,66 %	0,00 - -
01.08.2 STS EV2 120MPa 0/45 D 15-20cm	40 m3	67,13 2.685,20 100,00 %	96,60 3.864,00 143,90 %	81,87 3.274,80 121,96 %	67,13 2.685,20 100,00 %	61,55 2.462,00 91,69 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.08.3 FSS EV2 100MPa 0/45 D 28cm	20 m3	67,13 <u>1.342,60</u> 100,00 %	96,60 <u>1.932,00</u> 143,90 %	81,87 1.637,40 121,96 %	67,13 1.342,60 100,00 %	61,55 1.231,00 91,69 %	0,00 - -
01.08.4 Betonbord TB10/30 Fund. Rückstütze C12/15 D 20cm	50 m	67,40 <u>3.370,00</u> 146,84 %	45,90 <u>2.295,00</u> 100,00 %	56,65 2.832,50 123,42 %	45,90 2.295,00 100,00 %	51,79 2.589,50 112,83 %	0,00 - -
01.08.5 Betonbord TB8/40 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 20cm	25 m	69,16 <u>1.729,00</u> 153,01 %	45,20 <u>1.130,00</u> 100,00 %	57,18 1.429,50 126,50 %	45,20 1.130,00 100,00 %	60,00 1.500,00 132,74 %	0,00 - -
01.08.6 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB10/30	10 St	29,48 <u>294,80</u> 225,04 %	13,10 <u>131,00</u> 100,00 %	21,29 212,90 162,52 %	13,10 131,00 100,00 %	24,32 243,20 185,65 %	0,00 - -
01.08.7 Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25	10 m3	377,79 <u>3.777,90</u> 130,00 %	290,60 <u>2.906,00</u> 100,00 %	334,20 3.342,00 115,00 %	290,60 2.906,00 100,00 %	337,77 3.377,70 116,23 %	0,00 - -
01.08.8 Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	200 m	25,27 <u>5.054,00</u> 100,00 %	26,60 <u>5.320,00</u> 105,26 %	25,94 5.188,00 102,65 %	25,27 5.054,00 100,00 %	20,85 4.170,00 82,51 %	0,00 - -
01.08.9 Plattenbelag Betonpl. D 10cm zementgrau Kante abgeschrägt Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg einb	8 m	68,78 <u>550,24</u> 177,50 %	38,75 <u>310,00</u> 100,00 %	53,77 430,16 138,76 %	38,75 310,00 100,00 %	59,16 473,28 152,67 %	0,00 - -
01.08.10 Dränbetontragschicht C20/25 D 20cm	200 m2	44,22 <u>8.844,00</u> 100,00 %	56,90 <u>11.380,00</u> 128,67 %	50,56 10.112,00 114,34 %	44,22 8.844,00 100,00 %	41,68 8.336,00 94,26 %	0,00 - -
01.08.11 Fallschutzbelag Sand 0,2/2 D 40cm	200 m2	28,29 <u>5.658,00</u> 100,00 %	41,10 <u>8.220,00</u> 145,28 %	34,70 6.940,00 122,66 %	28,29 5.658,00 100,00 %	26,71 5.342,00 94,42 %	0,00 - -
01.09 Bereich Stahlbauarbeiten		17.637,04 105,83 %	16.666,10 100,00 %	17.151,57 102,91 %	16.666,10 100,00 %	16.520,10 99,12 %	- -
01.09.1 Ortbeton Einzelfundament Fundamentrohr C20/25	20 m3	377,79 <u>7.555,80</u> 130,00 %	290,60 <u>5.812,00</u> 100,00 %	334,20 6.684,00 115,00 %	290,60 5.812,00 100,00 %	337,77 6.755,40 116,23 %	0,00 - -
01.09.2 Handlauf Treppe mit Pfosten Befestigung in Stufen und Betonfundament	10 m	503,54 <u>5.035,40</u> 100,73 %	499,90 <u>4.999,00</u> 100,00 %	501,72 5.017,20 100,36 %	499,90 4.999,00 100,00 %	483,12 4.831,20 96,64 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.09.3 Zaunpfosten Pfosten Stahlvierkanrohr 60/40mm L 190cm Einbau in Beton	16 St	67,50 <u>1.080,00</u> 100,00 %	83,50 <u>1.336,00</u> 123,70 %	75,50 1.208,00 111,85 %	67,50 1.080,00 100,00 %	66,00 1.056,00 97,78 %	0,00 - -
01.09.4 Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten	2 St	84,38 <u>168,76</u> 100,00 %	104,30 <u>208,60</u> 123,61 %	94,34 188,68 111,80 %	84,38 168,76 100,00 %	82,50 165,00 97,77 %	0,00 - -
01.09.5 Zaun Stahlgittermatte H 1,2m L 2,5m Pfosten Stahlvierkanrohr 60/40	40 m	39,38 <u>1.575,20</u> 100,00 %	50,30 <u>2.012,00</u> 127,73 %	44,84 1.793,60 113,86 %	39,38 1.575,20 100,00 %	38,50 1.540,00 97,77 %	0,00 - -
01.09.6 Stahlgittermatte Passstück H 1,2m Doppelstab	5 m	56,25 <u>281,25</u> 100,81 %	55,80 <u>279,00</u> 100,00 %	56,03 280,15 100,41 %	55,80 279,00 100,00 %	55,00 275,00 98,57 %	0,00 - -
01.09.7 Drehflügelort Zaun 2-flg. asymmetrisch Weite 300cm H 1,2m Füllung Stahlgittermatte	1 St	1.687,50 <u>1.687,50</u> 120,72 %	1.397,90 <u>1.397,90</u> 100,00 %	1.542,70 1.542,70 110,36 %	1.397,90 1.397,90 100,00 %	1.650,00 1.650,00 118,03 %	0,00 - -
01.09.8 Drehflügelort Zaun 1-flg. ausbauen und versetzen	1 St	253,13 <u>253,13</u> 100,00 %	621,60 <u>621,60</u> 245,57 %	437,37 437,37 172,78 %	253,13 253,13 100,00 %	247,50 247,50 97,78 %	0,00 - -
01.10 Bereich Einbauten		49.898,72 <u>122,77 %</u>	40.645,40 <u>100,00 %</u>	45.272,06 111,38 %	40.645,40 100,00 %	49.075,13 120,74 %	- -
01.10.1 Konstruktion für Sonnensegel Fundament Beton	1 St	9.297,90 <u>9.297,90</u> 100,00 %	9.997,60 <u>9.997,60</u> 107,53 %	9.647,75 9.647,75 103,76 %	9.297,90 9.297,90 100,00 %	9.130,26 9.130,26 98,20 %	0,00 - -
01.10.2 Sonnensegel dreieckig Seitenlänge bis 8m liefern einbauen	2 St	2.843,25 <u>5.686,50</u> 155,49 %	1.828,60 <u>3.657,20</u> 100,00 %	2.335,93 4.671,86 127,74 %	1.828,60 3.657,20 100,00 %	2.805,00 5.610,00 153,40 %	0,00 - -
01.10.3 Textile Sandkastenabdeckung liefern einbauen	1 St	2.710,89 <u>2.710,89</u> 100,00 %	2.999,90 <u>2.999,90</u> 110,66 %	2.855,40 2.855,40 105,33 %	2.710,89 2.710,89 100,00 %	2.641,79 2.641,79 97,45 %	0,00 - -
01.10.4 Gerätehütte, Pure-XL: liefern und einbauen	1 St	8.594,42 <u>8.594,42</u> 100,00 %	9.142,80 <u>9.142,80</u> 106,38 %	8.868,61 8.868,61 103,19 %	8.594,42 8.594,42 100,00 %	8.459,52 8.459,52 98,43 %	0,00 - -
01.10.5 Gerätehütte, Teras liefern und einbauen	1 St	4.413,17 <u>4.413,17</u> 100,00 %	4.588,10 <u>4.588,10</u> 103,96 %	4.500,64 4.500,64 101,98 %	4.413,17 4.413,17 100,00 %	4.334,52 4.334,52 98,22 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.10.6 Gerätehütte, Various M liefern und einbauen	2 St	9.597,92 19.195,84 187,10 %	5.129,90 10.259,80 100,00 %	7.363,91 14.727,82 143,55 %	5.129,90 10.259,80 100,00 %	9.449,52 18.899,04 184,20 %	0,00 - -
01.11 Bereich Spielgeräte		16.806,31 112,20 %	14.979,40 100,00 %	15.892,86 106,10 %	14.979,40 100,00 %	14.982,69 100,02 %	- -
01.11.1 Kleeblatt-Matschttisch NH-RAL KDI, Kunststoff, FL 1, liefern, einbauen	1 St	2.218,18 2.218,18 108,48 %	2.044,80 2.044,80 100,00 %	2.131,49 2.131,49 104,24 %	2.044,80 2.044,80 100,00 %	2.103,14 2.103,14 102,85 %	0,00 - -
01.11.2 U 3 Bauchschaukel liefern einbauen	2 St	2.253,95 4.507,90 100,00 %	2.415,80 4.831,60 107,18 %	2.334,88 4.669,76 103,59 %	2.253,95 4.507,90 100,00 %	2.094,49 4.188,98 92,93 %	0,00 - -
01.11.3 Hütte gelagert, fördern, einbauen	1 St	1.093,72 1.093,72 100,00 %	1.644,60 1.644,60 150,37 %	1.369,16 1.369,16 125,18 %	1.093,72 1.093,72 100,00 %	939,22 939,22 85,87 %	0,00 - -
01.11.4 Doppelschaukel gelagert, fördern, einbauen	1 St	1.360,09 1.360,09 107,99 %	1.259,50 1.259,50 100,00 %	1.309,80 1.309,80 103,99 %	1.259,50 1.259,50 100,00 %	1.169,36 1.169,36 92,84 %	0,00 - -
01.11.5 Federspielgerät gelagert, laden, fördern, einbauen	2 St	217,23 434,46 100,00 %	383,10 766,20 176,36 %	300,17 600,34 138,18 %	217,23 434,46 100,00 %	179,37 358,74 82,57 %	0,00 - -
01.11.6 Sandkasten gelagert, laden, fördern, einbauen	1 St	753,51 753,51 100,00 %	1.056,00 1.056,00 140,14 %	904,76 904,76 120,07 %	753,51 753,51 100,00 %	668,45 668,45 88,71 %	0,00 - -
01.11.7 Kletterkombination gelagert, laden, fördern, einbauen	1 St	5.023,54 5.023,54 219,86 %	2.284,90 2.284,90 100,00 %	3.654,22 3.654,22 159,93 %	2.284,90 2.284,90 100,00 %	4.262,86 4.262,86 186,57 %	0,00 - -
01.11.8 Hangrutsche gelagert, laden, fördern, einbauen	1 St	683,66 683,66 193,18 %	353,90 353,90 100,00 %	518,78 518,78 146,59 %	353,90 353,90 100,00 %	576,94 576,94 163,02 %	0,00 - -
01.11.9 Abnahme Spielanlage nach EN 1176	1 St	731,25 731,25 100,00 %	737,90 737,90 100,91 %	734,58 734,58 100,46 %	731,25 731,25 100,00 %	715,00 715,00 97,78 %	0,00 - -
01.12 Bereich Vegetationstechnische Bodenarbeiten		16.549,90 100,00 %	24.367,00 147,23 %	20.458,45 123,62 %	16.549,90 100,00 %	14.725,20 88,97 %	- -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)
LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.12.1 Baugrund auflockern kreuzweise Aufreißen T 15cm	700 m2	1,60 <u>1.120,00</u> 100,00 %	2,70 <u>1.890,00</u> 168,75 %	2,15 1.505,00 134,38 %	1,60 1.120,00 100,00 %	1,33 931,00 83,13 %	0,00 - -
01.12.2 Oberboden laden fördern auftragen 1km D 15-20cm Neigung 1:3 bis 1:1	20 m3	39,24 <u>784,80</u> 100,00 %	46,00 <u>920,00</u> 117,23 %	42,62 852,40 108,61 %	39,24 784,80 100,00 %	32,42 648,40 82,62 %	0,00 - -
01.12.3 Oberboden laden fördern auftragen 1km D 15-20cm ohne Neigung	20 m3	35,40 <u>708,00</u> 100,00 %	40,65 <u>813,00</u> 114,83 %	38,03 760,60 107,43 %	35,40 708,00 100,00 %	29,26 585,20 82,66 %	0,00 - -
01.12.4 Oberboden gesiebt liefern auftragen D 15-20cm	150 m3	37,38 <u>5.607,00</u> 100,00 %	58,90 <u>8.835,00</u> 157,57 %	48,14 7.221,00 128,79 %	37,38 5.607,00 100,00 %	34,06 5.109,00 91,12 %	0,00 - -
01.12.5 Oberboden gesiebt liefern auftragen Handarbeit D 15-20cm	10 m3	76,41 <u>764,10</u> 100,00 %	97,90 <u>979,00</u> 128,12 %	87,16 871,60 114,07 %	76,41 764,10 100,00 %	66,26 662,60 86,72 %	0,00 - -
01.12.6 Bodenverbesserung Stauden Kompost Stoff aufbringen einarbeiten fräsen T 20cm	50 m2	1,17 <u>58,50</u> 100,00 %	5,90 <u>295,00</u> 504,27 %	3,54 177,00 302,56 %	1,17 58,50 100,00 %	1,03 51,50 88,03 %	0,00 - -
01.12.7 Feinplanum Pflanzfläche	50 m2	2,53 <u>126,50</u> 115,00 %	2,20 <u>110,00</u> 100,00 %	2,37 118,50 107,73 %	2,20 110,00 100,00 %	2,09 104,50 95,00 %	0,00 - -
01.12.8 Feinplanum Rasenfläche ohne Neigung	500 m2	1,68 <u>840,00</u> 100,00 %	2,70 <u>1.350,00</u> 160,71 %	2,19 1.095,00 130,36 %	1,68 840,00 100,00 %	1,39 695,00 82,74 %	0,00 - -
01.12.9 Feinplanum Rasenfläche Neigung 1:3 bis 1:1	200 m2	2,11 <u>422,00</u> 100,00 %	3,75 <u>750,00</u> 177,73 %	2,93 586,00 138,86 %	2,11 422,00 100,00 %	1,74 348,00 82,46 %	0,00 - -
01.12.10 Grunddüngen Rasenfläche organ.Dünger ausbringen 100g/m2	70 kg	7,50 <u>525,00</u> 136,36 %	5,50 <u>385,00</u> 100,00 %	6,50 455,00 118,18 %	5,50 385,00 100,00 %	7,50 525,00 136,36 %	0,00 - -
01.12.11 Grunddüngen Pflanzfläche organ.Dünger ausbringen 100g/m2	5 kg	9,00 <u>45,00</u> 163,64 %	5,50 <u>27,50</u> 100,00 %	7,25 36,25 131,82 %	5,50 27,50 100,00 %	9,00 45,00 163,64 %	0,00 - -
01.12.12 Mulchabdeck. Mulchstoff Rindenmulch D 3-5cm	50 m2	12,91 <u>645,50</u> 118,44 %	10,90 <u>545,00</u> 100,00 %	11,91 595,50 109,27 %	10,90 545,00 100,00 %	11,00 550,00 100,92 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)
LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.12.13 Pflanzgrube 300/300cm T 150cm lösen laden fördern lagern 1km	50 m3	35,86 <u>1.793,00</u> 100,00 %	49,65 2.482,50 138,46 %	42,76 2.138,00 119,24 %	35,86 1.793,00 100,00 %	29,63 1.481,50 82,63 %	0,00 - -
01.12.14 Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat 300/300cm D 150cm	50 m3	62,21 <u>3.110,50</u> 100,00 %	99,70 4.985,00 160,26 %	80,96 4.048,00 130,14 %	62,21 3.110,50 100,00 %	59,77 2.988,50 96,08 %	0,00 - -
01.13 Bereich Pflanzenlieferung		1.605,21 <u>100,00 %</u>	3.017,20 187,96 %	2.311,21 143,98 %	1.605,21 100,00 %	1.541,02 96,00 %	- -
01.13.1 Malus 'Purpurroter Zwiebelapfel', 4xv, mDb StU., 20-25 cm, nur liefern	1 St	387,19 <u>387,19</u> 100,00 %	742,80 742,80 191,84 %	565,00 565,00 145,92 %	387,19 387,19 100,00 %	371,70 371,70 96,00 %	0,00 - -
01.13.2 Malus 'Gewürzluikenapfel' 4xv, mDb StU., 20-25 cm, nur liefern	1 St	387,19 <u>387,19</u> 100,00 %	742,80 742,80 191,84 %	565,00 565,00 145,92 %	387,19 387,19 100,00 %	371,70 371,70 96,00 %	0,00 - -
01.13.3 Malus 'Rote Sternrenette' 4xv, mDb StU., 20-25 cm, nur liefern	1 St	387,19 <u>387,19</u> 100,00 %	742,80 742,80 191,84 %	565,00 565,00 145,92 %	387,19 387,19 100,00 %	371,70 371,70 96,00 %	0,00 - -
01.13.4 Malus 'Professor Sprenger' 3xv, mDb, StU., H 125-150 cm, nur liefern	1 St	32,81 <u>32,81</u> 100,00 %	95,30 95,30 290,46 %	64,06 64,06 195,25 %	32,81 32,81 100,00 %	31,50 31,50 96,01 %	0,00 - -
01.13.5 Juglans regia - Geisenheimer Walnuss nur liefern	1 St	387,19 <u>387,19</u> 100,00 %	651,90 651,90 168,37 %	519,55 519,55 134,18 %	387,19 387,19 100,00 %	371,70 371,70 96,00 %	0,00 - -
01.13.6 Salix rosmarinifolia Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern	4 St	5,91 <u>23,64</u> 100,00 %	10,40 41,60 175,97 %	8,16 32,64 138,07 %	5,91 23,64 100,00 %	5,68 22,72 96,11 %	0,00 - -
01.14 Bereich Pflanzarbeiten		2.790,38 <u>100,00 %</u>	4.938,10 176,97 %	3.864,24 138,48 %	2.790,38 100,00 %	2.384,81 85,47 %	- -
01.14.1 Hochstamm StU. 20-30cm mDb pflanzen	5 St	107,52 <u>537,60</u> 161,44 %	66,60 333,00 100,00 %	87,06 435,30 130,72 %	66,60 333,00 100,00 %	88,77 443,85 133,29 %	0,00 - -
01.14.2 Leichter Strauch C pflanzen	4 St	36,92 <u>147,68</u> 338,72 %	10,90 43,60 100,00 %	23,91 95,64 219,36 %	10,90 43,60 100,00 %	30,49 121,96 279,72 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)

LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.14.3 Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis 15cm H bis 2,5m	5 St	35,05 <u>175,25</u> 100,00 %	42,90 <u>214,50</u> 122,40 %	38,98 194,90 111,21 %	35,05 175,25 100,00 %	30,50 152,50 87,02 %	0,00 - -
01.14.4 Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock L 350cm	5 St	67,27 <u>336,35</u> 100,00 %	106,90 <u>534,50</u> 158,91 %	87,09 435,45 129,46 %	67,27 336,35 100,00 %	58,20 291,00 86,52 %	0,00 - -
01.14.5 Mobiler Tropfbewässerungs-Bag für Bäume 75 l	5 St	50,30 <u>251,50</u> 100,00 %	65,50 <u>327,50</u> 130,22 %	57,90 289,50 115,11 %	50,30 251,50 100,00 %	46,90 234,50 93,24 %	0,00 - -
01.14.6 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 ohne Neigung	650 m2	1,48 <u>962,00</u> 100,00 %	4,10 <u>2.665,00</u> 277,03 %	2,79 1.813,50 188,51 %	1,48 962,00 100,00 %	1,26 819,00 85,14 %	0,00 - -
01.14.7 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 Neigung	200 m2	1,90 <u>380,00</u> 100,00 %	4,10 <u>820,00</u> 215,79 %	3,00 600,00 157,89 %	1,90 380,00 100,00 %	1,61 322,00 84,74 %	0,00 - -
01.15 Bereich Fertigstellungspflege Vegetationsperiode 2024		<u>11.996,00</u> 100,00 %	<u>22.466,80</u> 187,29 %	17.231,40 143,64 %	11.996,00 100,00 %	8.497,50 70,84 %	- -
01.15.1 Düngen Bäume Durchm. bis 10cm organ.Dünger 80g/cm	5 St	10,00 <u>50,00</u> 181,82 %	5,50 <u>27,50</u> 100,00 %	7,75 38,75 140,91 %	5,50 27,50 100,00 %	2,50 12,50 45,45 %	0,00 - -
01.15.2 Wässern Hochstämme StU. 20-25cm 120 l/St 20Arbeitsgänge	5 St	200,00 <u>1.000,00</u> 100,00 %	284,40 <u>1.422,00</u> 142,20 %	242,20 1.211,00 121,10 %	200,00 1.000,00 100,00 %	160,00 800,00 80,00 %	0,00 - -
01.15.3 Wässern Pflanzung Einzelpflanze 50l l/St 20Arbeitsgänge	4 St	100,00 <u>400,00</u> 100,00 %	220,20 <u>880,80</u> 220,20 %	160,10 640,40 160,10 %	100,00 400,00 100,00 %	60,00 240,00 60,00 %	0,00 - -
01.15.4 Durchputzen Pflanzfläche 5Arbeitsgänge	50 m2	30,00 <u>1.500,00</u> 138,57 %	21,65 <u>1.082,50</u> 100,00 %	25,83 1.291,50 119,31 %	21,65 1.082,50 100,00 %	20,00 1.000,00 92,38 %	0,00 - -
01.15.5 Düngen Pflanzfläche organ.Dünger 100g/m2	50 m2	2,00 <u>100,00</u> 190,48 %	1,05 <u>52,50</u> 100,00 %	1,53 76,50 145,71 %	1,05 52,50 100,00 %	1,70 85,00 161,90 %	0,00 - -
01.15.6 Wässern Pflanzung 20l l/m2 20 Arbeitsgänge	50 m2	30,00 <u>1.500,00</u> 100,00 %	36,20 <u>1.810,00</u> 120,67 %	33,10 1.655,00 110,33 %	30,00 1.500,00 100,00 %	25,00 1.250,00 83,33 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Preisspiegel Kiga Karlsbad_neu (23-012) LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
01.15.7 Mähen Gebrauchsrasen 10Schnitte Schnittgut entsorgen	730 m2	5,00 <u>3.650,00</u> 100,00 %	9,40 <u>6.862,00</u> 188,00 %	7,20 5.256,00 144,00 %	5,00 3.650,00 100,00 %	3,50 2.555,00 70,00 %	0,00 - -
01.15.8 Düngen Rasen Gebrauchsrasen 80g/m2 organ.-mineral.Dünger fest	730 m2	0,70 <u>511,00</u> 100,00 %	0,95 <u>693,50</u> 135,71 %	0,83 605,90 118,57 %	0,70 511,00 100,00 %	0,50 365,00 71,43 %	0,00 - -
01.15.9 Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 15Arbeitsgänge	730 m2	4,50 <u>3.285,00</u> 100,00 %	13,20 <u>9.636,00</u> 293,33 %	8,85 6.460,50 196,67 %	4,50 3.285,00 100,00 %	3,00 2.190,00 66,67 %	0,00 - -
01.18 Bereich Stundenlohnarbeiten		11.225,00 118,31 %	9.488,00 100,00 %	10.356,50 109,15 %	9.488,00 100,00 %	11.225,00 118,31 %	- -
01.18.1 Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	20 h	70,00 <u>1.400,00</u> 122,38 %	57,20 <u>1.144,00</u> 100,00 %	63,60 1.272,00 111,19 %	57,20 1.144,00 100,00 %	70,00 1.400,00 122,38 %	0,00 - -
01.18.2 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	50 h	67,50 <u>3.375,00</u> 125,23 %	53,90 <u>2.695,00</u> 100,00 %	60,70 3.035,00 112,62 %	53,90 2.695,00 100,00 %	67,50 3.375,00 125,23 %	0,00 - -
01.18.3 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	50 h	65,00 <u>3.250,00</u> 130,26 %	49,90 <u>2.495,00</u> 100,00 %	57,45 2.872,50 115,13 %	49,90 2.495,00 100,00 %	65,00 3.250,00 130,26 %	0,00 - -
01.18.4 Hydraulikbagger Fahrer/-in einsetzen 2-5t	10 h	105,00 <u>1.050,00</u> 100,00 %	106,20 <u>1.062,00</u> 101,14 %	105,60 1.056,00 100,57 %	105,00 1.050,00 100,00 %	105,00 1.050,00 100,00 %	0,00 - -
01.18.5 LKW Fahrer/-in einsetzen 5-8t	5 h	105,00 <u>525,00</u> 101,94 %	103,00 <u>515,00</u> 100,00 %	104,00 520,00 100,97 %	103,00 515,00 100,00 %	105,00 525,00 101,94 %	0,00 - -
01.18.6 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t	5 h	115,00 <u>575,00</u> 111,65 %	103,00 <u>515,00</u> 100,00 %	109,00 545,00 105,83 %	103,00 515,00 100,00 %	115,00 575,00 111,65 %	0,00 - -
01.18.7 Minibagger Fahrer/-in einsetzen	10 h	105,00 <u>1.050,00</u> 100,00 %	106,20 <u>1.062,00</u> 101,14 %	105,60 1.056,00 100,57 %	105,00 1.050,00 100,00 %	105,00 1.050,00 100,00 %	0,00 - -

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtpreise inkl. Nachlässe - Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel) 			

Preisspiegel

Kiga Karlsbad_neu (23-012)
LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Firma erhardt Nr.001	Firma hottin... Nr.002	Mittelwert System	Günstigst System	LV-Schätzpreis System	Budget System
Gesamtsumme	LV 00 Landschaftsbau- und Wegebauarbeiten	<u>427.860,53</u>	436.445,95	432.153,24	427.860,53	386.871,20	-
	Nachlass auf Einzelleistung(en)						
	Nachlass auf LV						
	Nachlass auf LV in Prozent						
	Gesamt, Netto	<u>427.860,53</u>	436.445,95	432.153,24	427.860,53	386.871,20	-
	zzgl. MwSt. (19,0 %)	81.293,50	82.924,73	82.109,12	81.293,50	73.505,53	-
	Gesamt, Brutto	<u>509.154,03</u>	<u>519.370,68</u>	<u>514.262,36</u>	<u>509.154,03</u>	<u>460.376,73</u>	=
	... % im Vergleich	100,0 %	102,0 %	101,0 %	100,0 %	90,4 %	-
	(Skontobetrag)						
	(Skonto in %)						
	(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)	(509.154,03)	(519.370,68)	(514.262,36)	(509.154,03)	(460.376,73)	-
		Bestpreis	Höchstpreis		Vergleich		