
Grobkostenschätzung GFP-Ausbau Karlsbad Spielberg

Gesamtmaßnahme Anzahl Einheit Einzel-Kosten Gesamtkosten
Trassenbau incl. Rohre und Kabel (überwiegend versiegelt) 9880 Meter 250 €              2.470.000 €         
Trassenbau incl. Rohre und Kabel (überwiegend unversiegelt) 1330 Meter 120 €              159.600 €            
Einzug in Bestand 7650 Meter 80 €                612.000 €            
Sondertechnik (z.B.Gewässer-, Straßen-,  Bahnquerung) 0 pauschal -  €                    
Hausanschluss + Spleiße (bis 10 m) 521 Stück 5.000 €           2.605.000 €         
Mehrlänge HA pro 10 m 100 Stück 1.500 €           150.000 €            
Hausanschluss bei vorhandenem Röhrchen 2 Stück 2.500 €           -  €                    
POP (Fertiggebäude 3x3) 0 Stück -  €                    
POP (MFG) 0 Stück -  €                    
RVt 5 Stück 5.000 €           25.000 €              
Zwischensumme 6.024.100 €         
Planung 15% 903.615 €            
Gesamtsumme gerundet 6.930.000 €         (netto)

Spielberg Anzahl Einheit Einzel-Kosten Gesamtkosten
Trassenbau incl. Rohre und Kabel (überwiegend versiegelt) 9880 Meter 250 €              2.470.000 €         
Trassenbau incl. Rohre und Kabel (überwiegend unversiegelt) 1330 Meter 120 €              159.600 €            
Einzug in Bestand 7650 Meter 80 €                612.000 €            
Sondertechnik (z.B.Gewässer-, Straßen-,  Bahnquerung) pauschal
Hausanschluss + Spleiße (bis 10 m) 521 Stück 5.000 €           2.605.000 €         
Mehrlänge HA pro 10 m 100 Stück 1.500 €           150.000 €            
Hausanschluss bei vorhandenem Röhrchen 1 Stück 2.500 €           2.500 €                
POP (Fertiggebäude 3x3) 0 Stück
POP (MFG) 0 Stück
RVt 5 Stück 5.000 €           25.000 €              
Zwischensumme 6.024.100 €         
Planung 15% 903.615 €            
Summe gerundet 6.930.000 €      (netto)

Annahmen:
Planungstrasse +10% Länge

Backnang, 02.01.2024 Thomas Siegle, BK-Teleconsult


