Gewerke:		Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto	Kosten brutto
(Firmen Vergabevorschlag)		Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	LV - Preise a+r Paket 1 vom 17.02.2017, Paket 2 vom 06.04.2017	Submission geprüft incl. Nachlass 20.03.17/27.04.17	Vergabesumme incl. Nachlaß
Gewerk 1					
Abbruch- und Rohbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		67.533,00 €	65.441,67 €	58.478,27 €	
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.00 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Schmitt Bau GmbH, Maxstraße 4, 76835 Flemlingen Tel.: 06323/989227, Fax: 06323/989229		M1 48.909,00 €			
		M4 6.724,00 €			
		M4 - aus Tischlerarb. (Treppe) 7.140,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto		M5 4.760,00 €			
Gewerk 2					
Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		23.205,00 €	23.026,50 €	24.322,41 €	
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.10 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Winkenbach, Edisonstraße 3, 68519 Viernheim Tel.: 0 62 04 - 96 99 80, Fax.: 0 62 04 - 7 86 63 E-Mail: kontakt@weru-winkenbach.de		M1 23.205,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 3					
Putz- und Trockenbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		23.800,00 €	22.999,13 €	27.642,27 €	
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.20 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Slavos Stuck Art, Hauptstraße 90, 75328 Schömberg Tel.: 07084/7259, mobil: 07174/579801 Fax: 07084/920408		M1 23.800,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 4					
Tischlerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		65.160,00 €	53.172,77 €	76.042,19 €	
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.00 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
LS Laugerei und Schreinerei GmbH Unterer Dammweg 7, 76149 Karlsruhe Tel.: 0721 9702220		M1 41.650,00 €			
		M2-Ausstattung/Möbel 11.900,00 €			
		M4 18.750,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto		M4 - zu Rohbauarb. (Treppe) 7.140,00 €			
Gewerk 5					
Fliesenarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		8.925,00 €	11.804,80 €	14.144,94 €	
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.10 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Kloess, Im Teich 2 75015 Bretten Tel.: 07252 3509		M1 8.925,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					
Gewerk 6					
Bodenbelagsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		13.923,00 €	13.587,42 €	9.267,79 €	
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.20 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Bodenbelagsprofi, Obere Weide 9 76744 Wörth Tel.: 07271 4080831 email: info@bodenbelagsprofi.de		M1 - Bodenbelag 8.806,00 €			
2% Nachlass, 2% Skonto		M4 5.117,00 €			
Gewerk 7					
Estricharbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		12.495,00 €	11.459,70 €	8.409,73 €	
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.30 Uhr		für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt:			
Fa. Karadag GmbH, Am Steinrössel 3, 76437 Rastatt, Tel.: 07222 905 82 51 Fax: 07222 905 82 52 email: info@karadag-estrich.de		M1 - von Estricharb. 12.495,00 €			
kein Nachlass, kein Skonto					

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r Paket 1 vom 17.02.2017, Paket 2 vom 06.04.2017	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass 20.03.17/27.04.17	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlaß
---------------------------------------	--	--	---	--

Gewerk 8				
Malerarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		15.470,00 €	12.185,60 €	12.903,17 €
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.40 Uhr Fa. Späth, Döbelstraße 36, 76307 Karlsbad Tel.: 07202/6810 Fax: 07202/3201 email: wspaeth@web.de kein Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M1 M4 M5	3.570,00 € 2.380,00 € 9.520,00 €		

Gewerk 9				
Elektroinstallationsarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		30.702,00 €	30.386,65 €	19.777,31 €
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.30 Uhr Elektro-Christmann, Herrenalber Straße 12, 76307 Karlsbad Telefon: 07202 7645, Telefax: 07202/2671 E-Mail: Elektro-Christmann@t-online.de 3% Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M1 M3 M5	13.090,00 € 2.142,00 € 15.470,00 €		

Gewerk 10				
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten (a+r, beschränkte Ausschreibung)		78.302,00 €	72.471,00 €	59.987,90 €
Submission: Mittwoch 15.03.2017 um 14.40 Uhr Kein Angebot im Rahmen der beschränkten Ausschreibung Freihändige Vergabe: Fa. Kiebelstein Becker-Göring-Straße 4/1 76307 Karlsbad-Ittersbach Tel.: 07248 - 4376 kein Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M1 - Sanitär M3 - Sanitär M5 - Heizung	17.850,00 € 1.190,00 € 59.262,00 €		

Gewerk 11				
Gebäudereinigung (a+r, freihändige Vergabe)		4.165,00 €	4.819,50 €	2.268,74 €
Submission: Dienstag 25.04.2017 um 14.50 Uhr Gebäudereinigung Schoch Wachhausstraße 51, 76227 Karlsruhe Tel.: 0721 557451 info@gebaeudereinigung-schoch.de kein Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M1 M2 M4 M5	1.190,00 € 595,00 € 595,00 € 1.785,00 €		

Gewerk 12				
Ausstattung (a+r, beschränkte Ausschreibung)		24.990,00 €		
Submission: kein Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M2 - Ausstattung M5 - zu Beschilderung	26.180,00 € 1.190,00 €		

Gewerk 13				
Beschilderung (a+r, freihändige Vergabe)		1.190,00 €		
Submission: kein Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M5 - von Ausstattung	1.190,00 €		

Gewerk 14				
Außenanlagen (a+r, beschränkte Ausschreibung)		25.000,00 €		
Submission: kein Nachlass, kein Skonto	für die Ausschreibung werden folgende Gewerke zusammen gelegt: M3	25.000,00 €		

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 28.07.2016	Kosten brutto LV - Preise a+r Paket 1 vom 17.02.2017, Paket 2 vom 06.04.2017	Kosten brutto Submission geprüft incl. Nachlass 20.03.17/27.04.17	Kosten brutto Vergabesumme incl. Nachlaß
---------------------------------------	--	--	---	--

KG 700, ca. 20% der KG 200-600		74.018,00 €			
*Architekten Vertrag netto 51.000 €	M1	40.460,00 €			
*Statiker Vertrag netto 5.286 €	M2	7.735,00 €			
*Verfielfältigungen	M3	- €			
*Gebühren	M4	7.426,00 €			
	M5	18.397,00 €			

Summe gesamt		468.878,00 €	309.895 €	304.835 €	€
---------------------	--	---------------------	------------------	------------------	----------

Eingestellte Haushaltsmittel 470.000 €

Paket 1: (5 Gewerke)

*Versand 17.02.2017
 *Submission Mittwoch 15.03.2017, 14.00-14.40 Uhr
 *Vergabe BPUA Mittwoch 29.03.2017
 > Baubeginn 10.04.2017

Paket 2: (6 Gewerke)

*Versand 31.03.2017
 *Submission Dienstag 25.04.2017, 14.00-15.00 Uhr
 *Vergabe BPUA Mittwoch 17.05.2017