

Gemeinde Karlsbad
Bauamt
Rathausplatz 1
76307 Karlsbad- Spielberg
(Vergabestelle)

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Niederschrift über die Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

| |
|---|
| Vergabe-/Projekt-Nr.: 123_2016 |
| Vergabeart <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/> _____ |
| Eröffnungstermin/Öffnungstermin Ort: <u>Rathaus Spielberg</u> Datum: <u>07.02.2017</u> Uhrzeit: <u>15:00</u> |

Baumaßnahme: Sanierung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen durch
Umrüstung konventioneller Leuchten auf LED Leuchten
 in: 76307 Karlsbad
 Leistung: Demontage von bestehenden Leuchten sowie Lieferung und
Montage von technischen LED-Leuchten Teil 2

1. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): _____
2. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote
 davon elektronisch _____
 davon in gekennzeichneten Umschlägen _____
 Sie sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit lfd. Nr. des Angebotes von _____ bis _____
 gekennzeichnet und mit dem Eingangsvermerk (Datum/Uhrzeit) versehen.

3. Nicht verschlossen unverschlüsselt waren kein Angebot
 Angebot Nr. _____ / Nr. _____ / Nr. _____ / Nr. _____ /
 Von diesen Angeboten wurden die Nr. _____ / Nr. _____ Nr. _____ Nr. _____ nach Prüfung zur Eröffnung zugelassen.

4. Das erste Angebot wurde am 07.02.2017 um 15⁰⁰ Uhr geöffnet.

5. Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.
 Name und Wohnort (Geschäftssitz) der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden ggf. verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote bei

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Angebotsverfahren <input checked="" type="checkbox"/> keine Vergabe nach Losen - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt - <input type="checkbox"/> Vergabe nach Losen - KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose - | <input type="checkbox"/> Auf- und Abgebotsverfahren <input type="checkbox"/> keine Vergabe nach Losen - KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt - <input type="checkbox"/> Vergabe nach Losen - KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8 <input type="checkbox"/> - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16 <input type="checkbox"/> - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang. ... - ... |
|--|---|

Die geöffneten Angebote wurden wie folgt gekennzeichnet: *)

Lochstempel

Folgende mit dem Namen der Bieter gekennzeichnete Muster und Proben waren im Termin zur Stelle:

*) z.B. mittels Lochstempel, Schnurversiegelung, etc.

Vergabe-/Projekt-Nr.:
123_2016

6. Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden noch Angebote vorgelegt. Die nachfolgend genannten Angebote wurden mit Nummern versehen, geöffnet, gekennzeichnet und in die Liste eingetragen: ¹⁾

| Posteingangs-Nr. | Name und Wohnort des Bieters | Eingangszeit | Sonstige Vermerke/Gründe der Verspätung |
|------------------|------------------------------|--------------|---|
| _____ | _____ | _____ Uhr | _____ |
| _____ | _____ | _____ Uhr | _____ |

(Platz für weitere Eintragungen)

Die Umschläge für diese Angebote und ggf. andere Beweismittel werden aufbewahrt.

7. Bei der Eröffnung der Angebote waren nur die Beauftragten des Auftraggebers und die Bieter und deren Bevollmächtigte zu den Angeboten

Nr.: ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ anwesend.

8. Die Eröffnung wurde um _____ Uhr geschlossen.

9. Die Niederschrift über den Eröffnungstermin wurde ggf. verlesen.

Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

EUBW Thomas Pfeifle

(Name, Firma)

[Signature]

10. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

11. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

Für die Richtigkeit:

[Signature]
(Unterschrift des Schriftführers ²⁾)

[Signature]
(Unterschrift des Verhandlungsleiters ²⁾)

Anlagen: - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang ... - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

¹⁾ Nur wenn erkennbar ist, dass das Versäumnis nicht beim Bieter liegt. Sonst im Nachtrag zur Niederschrift eintragen.

²⁾ Nach § 14 EU VOB/A von beiden Vertretern des Auftraggebers zu unterzeichnen.

Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:
123_2016

Eröffnungstermin/Öffnungstermin
Ort: **Rathaus Spielberg**
Datum: **07.02.2017** Uhrzeit: **15:00**

Baumaßnahme: Sanierung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen durch Umrüstung konventioneller Leuchten auf LED Leuchten Leistung: Demontage von bestehenden Leuchten sowie Lieferung und Montage von technischen LED-Leuchten Teil 2

| Lfd. Nr. des Angebotes ¹⁾ | Bieter Name / PLZ / Ort | Endbetrag ²⁾ | | Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - ³⁾ | | | Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw. siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 6 |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| | | bei der Eröffnung brutto € | nach rechnerischer Prüfung € | Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen | Nr. 2.2 Neben- angebote | Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes ²⁾ | |
| | | 3 | 4 | % | Anzahl | 7 | 8 |
| 1 | Stefan Ochs GmbH Schothwüllerstr. 11, 76275 Ehlingen | 79.694,30 ¹⁾ | 79.694,30 | | 6 | | |
| 2 | Seitw. Leistungsbaum GmbH Bochlestr. 18, 76706 Dettenheim | 91.482,68 ¹⁾ 3% | 91.482,68 | 3 ✓ | | | |
| 3 | Neon-Nagel GmbH Klingenstr. 7, 75181 Pforzheim | 109.681,11 ¹⁾ 2% | 109.681,11 | 2 ✓ | | | |
| 4 | IGT AG Pferzheimstr. 160, 76275 EhL | 81.183,94 ¹⁾ | 81.183,94 | | | | |
| 5 | Netz Bw GmbH Zepfelerstr. 15-19 76275 Ehlingen | 78.840,18 ¹⁾ | 78.840,18 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am **08.02.17**

Bearbeiter/-in: 
(Unterschrift)

¹⁾ Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.
²⁾ Endbetrag = brutto
³⁾ oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Gemeinde Karlsbad

 Bauamt

 Rathausplatz 1

 76307 Karlsbad- Spielberg

 (Vergabestelle)

Öffnung der Angebote / Nachtrag zur Niederschrift

Datum _____

Bearbeiter/-in _____

| |
|--|
| Vergabe-/Projekt-Nr.: 123_2016 |
| Ablauf der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit): _____ |
| Eröffnungstermin/Öffnungstermin: Ort: Rathaus Spielberg Datum: <u>07.02.2017</u> <u>15:00</u> Uhr |

Nachtrag zur Niederschrift über die Öffnung der Angebote

Baumaßnahme: Sanierung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen durch
Umrüstung konventioneller Leuchten auf LED Leuchten

in: 76307 Karlsbad

Leistung: Demontage von bestehenden Leuchten sowie Lieferung und
Montage von technischen LED-Leuchten Teil 2

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden noch folgende Angebote vorgelegt. Das Angebot und ggf. andere Beweismittel werden aufbewahrt.

| Ang. Nr. | Bieter Name / PLZ / Ort | Angebot ist verspätet zugegangen | | | | | | | Verschluss war versehrt |
|----------|---|---|---------|--|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|
| | | Eingang | | Fall nach § 14 bzw. § 14 EG VOB/A Absatz | | Nach § 14 / § 14 EG Abs. 6 Nr. 2. bisherige Bieter benachrichtigt | nachgetragen in - KEV 211 bzw. 212.2 EröffAng 2 bzw. 3.2 Datum / nein | | |
| | | Datum | Uhrzeit | 5 | 6 | am | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | Begründung des verspäteten Eingangs und Bearbeitung | | | | | | | |
| | entgegengenommen: Unterschriften _____ | | | | | | | | |
| | Weitere Bearbeitung: _____ | | | | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | Begründung des verspäteten Eingangs und Bearbeitung | | | | | | | |
| | entgegengenommen: Unterschriften _____ | | | | | | | | |
| | Weitere Bearbeitung: _____ | | | | | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | Begründung des verspäteten Eingangs und Bearbeitung | | | | | | | |
| | entgegengenommen: Unterschriften _____ | | | | | | | | |
| | Weitere Bearbeitung: _____ | | | | | | | | |

Weitere Vorkommnisse: _____

(Unterschrift)

geprüft: _____
(Unterschrift)