

Gemeinde Karlsbad, Bauamt  
 Rathaus Spielberg  
 Rathausplatz 1  
 76307 Karlsbad  
 (Vergabestelle)

Eröffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt-Nr.: 217
Vergabeart <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung <input checked="" type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/> _____
Eröffnungstermin Ort: <u>Karlsbad-Spielb., Bauamt</u> Datum: <u>28.03.2017</u> Uhrzeit: <u>14.10</u>

## Niederschrift über Eröffnungstermin

### Allgemeine Angaben

Baumaßnahme: Gemeinde Karlsbad - Essensversorgung GS+Förderschule 1.BA  
Umbau der Schulküche sowie die Lager- und Klassenräume  
 in: Belchenstraße 29, 76307 Karlsbad  
 Leistung: Schlosserarbeiten / Fenster- und Sonnenschutz

1. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 9
2. Anzahl der bis zur Eröffnung eingegangenen Angebote 5  
 davon elektronisch -  
 davon in gekennzeichneten Umschlägen 5  
 Sie sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit lfd. Nr. des Angebotes von 1 bis 5 gekennzeichnet und mit dem Eingangsvermerk (Datum/Uhrzeit) versehen.

3. Nicht verschlossen waren  kein Angebot  
 Angebot Nr. \_\_\_\_\_ / Nr. \_\_\_\_\_ / Nr. \_\_\_\_\_ / Nr. \_\_\_\_\_ /  
 Von diesen Angeboten wurden die Nr. \_\_\_\_\_ / Nr. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ nach Prüfung zur Eröffnung zugelassen.

4. Das erste Angebot wurde am 28.03.17 um 14:10 Uhr geöffnet.

5. Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

Name und Wohnort (Geschäftssitz) der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote bei

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Angebotsverfahren   | <input type="checkbox"/> Auf- und Abgebotsverfahren  |
| <input checked="" type="checkbox"/> keine Vergabe nach Losen<br>- KEV 211.1 EröffAng § 4 (3) VOB/A gesamt - | <input type="checkbox"/> keine Vergabe nach Losen<br>- KEV 211.2 EröffAng § 4 (4) VOB/A gesamt - |
| <input type="checkbox"/> Vergabe nach Losen<br>- KEV 212.1 EröffAng § 4 (3) VOB/A Lose -                    | <input type="checkbox"/> Vergabe nach Losen<br>- KEV 212.5 EröffAng § 4 (4) VOB/A Lose Ang 1 - 8 |
|   | <input type="checkbox"/> - KEV 212.6 EröffAng § 4 (4) VOB/A Lose Ang 9 - 16                      |
|   | <input type="checkbox"/> - KEV 212.7 EröffAng § 4 (4) VOB/A Lose Ang. ... - ...                  |

Die geöffneten Angebote wurden wie folgt gekennzeichnet: \*)

Lochstempel

Folgende mit dem Namen der Bieter gekennzeichnete Muster und Proben waren im Termin zur Stelle:

\*) z.B. mittels Lochstempel, Schnurversiegelung

Vergabe-/Projekt-Nr.:  
217

6.  Nach Öffnung des ersten Angebots und vor Schluss der Eröffnung wurden noch Angebote vorgelegt. Die nachfolgend genannten Angebote wurden mit Nummern versehen, geöffnet, gekennzeichnet und in die Liste eingetragen: <sup>1)</sup>

Posteingangs-Nr.	Name und Wohnort des Bieters	Eingangszeit	Sonstige Vermerke/Gründe der Verspätung
_____	_____	_____ Uhr	_____
_____	_____	_____ Uhr	_____

(Platz für weitere Eintragungen)

Die Umschläge für diese Angebote und ggf. andere Beweismittel werden aufbewahrt.

7. Bei der Eröffnung der Angebote waren nur die Beauftragten des Auftraggebers und die Bieter und deren Bevollmächtigte zu den Angeboten

Nr.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ anwesend.

8. Die Eröffnung wurde um 14:16 Uhr geschlossen.

9. Die Niederschrift über den Eröffnungstermin wurde gelesen.

Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Name, Firma)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

10. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

11. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

Für die Richtigkeit:

  
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Schriftführers)

  
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Verhandlungsleiters)

Anlagen:  - KEV 211.1 EröffAng § 4 (3) VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 4 (3) VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 (4) VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 (4) VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 (4) VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 (4) VOB/A Lose Ang ... - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

<sup>1)</sup> Nur wenn erkennbar ist, dass ein Verschulden des Auftraggebers vorliegt. Sonst im Nachtrag zur Niederschrift eintragen.

**Angebotsverfahren nach § 4 Abs. 3 VOB/A  
 Zusammenstellung der Angebote  
 keine Vergabe nach Losen**

Vergabe-/Projekt Nr.: 217

Eröffnungstermin

Ort: Rathaus-Spielb., Bauamt

Datum: 28.03.2017 Uhrzeit: 14.10

Baumaßnahme: Essensversorgung GS+Förderschule

Leistung: Schlosserarbeiten

Lfd. Nr. des Angebotes <sup>1)</sup>	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag <sup>2)</sup>		Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang. - <sup>3)</sup>			Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw.  siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 6
		bei der Eröffnung €	nach rechnerischer Prüfung €	Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen	Nr. 2.2 Neben- angebote	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes <sup>2)</sup>	
				%	Anzahl	€	
1	2 Machauer GmbH - 68753 Waghansel	48.893,53	48.893,53	5	6	7	8
2	Bleicholder 75179 Plazheim	55.728,89	55.728,89				
3	Fenster Beck 77966 Kappel-Grafenhausen	37.556,40	35.347,52	2%			
4	HEWE GmbH 77933 Lahr	39.680,55	39.680,55				
5	ERB 76887 Bad Bergzabern	37.675,40	37.676,59				

Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 29.03.2017

Bearbeiter/-in: Y. K. A.

<sup>1)</sup> Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.

<sup>2)</sup> Endbetrag = brutto

<sup>3)</sup> oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

adler + retzbach  
 dipl.-ing. freie architekten bda  
 Karlstraße 45 b 76133 Karlsruhe  
 Tel 0721-848310 Fax 0721-848764

Vergabe-/Projekt Nr.:  
217

## Prüfung und Wertung der Angebote

nach § 16 VOB/A  
(Vergabevorschlag)

**Baumaßnahme:**

Essensversorgung der Grund- und Förderschule Karlsbad-Ittersbach, 1. BA

Umbau der Schulküche sowie Lager- und der Klassenräume

**in:**

Belchenstraße 29, 76307 Karlsbad

**Leistung:**

Stahlbau- und Schlosserarbeiten

**Name, Adresse Architekt / Fachplaner:**

adler+retzbach dipl.- ing. freie architekten

**Name des Prüfers:**

Andreas Adler

**Telefon/E-Mail-Adresse für Rückfragen:**

s.o. (adler+retzbach)

E-mail: info@adler+retzbach.de

**Ablauf Zuschlagsfrist:**

21.04.2017

**Ausführungsbeginn:**

KW 16 / 2017

**Fertigstellungstermin:**

KW 37 / 2017

Vergabe-/Projekt Nr.:  
217

Nur falls andere Kriterien als der niedrigste Preis in den Vergabeunterlagen vorgegeben wurden.

**Hinweis an Vergabestellen: Weitere Wertungskriterien sind bereits in der Bekanntmachung bzw. den Vergabeunterlagen den Bietern bekanntzugeben, andernfalls scheidet eine Wertung dieser Kriterien aus !**

Zuschlagskriterium	LV-Bereich / Position	Anforderung LV	Folgende Mindestbedingungen waren vorgegeben	Anforderungen erfüllt ja/nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Nach Abschluss der Wertung ergibt sich folgende Bieterreihenfolge (engere Wahl)

Nr.	Firma	Bruttosumme nach Prüfung	%
03	Fa. Fenster Beck	35.347,52	100
05	Fa. ERB	37.676,59	106,6
04	Fa. HEWE	39.680,55	112,3

**Vergabevorschlag**

Nach § 16 Abs. 6 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten als das wirtschaftliche erscheint.

Als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl schlagen wir vor, den Auftrag zu vergeben an:

**Bieter:** Fa. Fenster Beck, Schillerstraße 29, 77966 Kappel-Grafenhausen

Nettoangebotssumme	30.310,00 EUR
Nachlass in %	2 %
Nachlass in Euro	-606,20 EUR
neue Nettoangebotssumme	29.703,80 EUR
MWSt. <u>19</u> %	5.643,72 EUR
<b>Bruttoangebotssumme</b>	<b>35.347,52 EUR</b>

**Mittelbereitstellung**

- Die Kosten werden innerhalb der Vergabeeinheit 300 (KG) gedeckt.  
 Deckung kann innerhalb des Projektes wie folgt herbeigeführt werden:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_