

Gemeinde 76307 KARLSBAD

Bürgermeisteramt

Rathaus Spielberg -Ortsbauamt-

Rathausstraße 1

(Vergabestelle)

KEV 210

EröffAng 1

Öffnung der Angebote / Allgemeine Angaben

Niederschrift über die Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Vergabe-/Projekt-Nr.:	2 0 1 8 / 0 1 0
Vergabeart	<input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/> _____
Eröffnungstermin/Öffnungstermin	Ort: OBA Spielberg, Sitzungssaal
Datum: 13.04.2021	Uhrzeit: 14:00

Baumaßnahme: **Straßensanierung/Ausbau "St.-Barbara Straße"**
zwischen Kelten- und Jahnstraße
 in: **76307 Karlsbad, Ortsteil Langensteinbach**
 Leistung: **Tief- und Straßenbauarbeiten einschl. sämtlicher Lieferungen**

1. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 9
2. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote
 davon elektronisch
 davon in gekennzeichneten Umschlägen
 Sie sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit lfd. Nr. des Angebotes von 1 bis 3
 gekennzeichnet und mit dem Eingangsvermerk (Datum/Uhrzeit) versehen.

3. Nicht verschlossen unverschlüsselt waren kein Angebot
 Angebot Nr. / Nr. / Nr. / Nr. /
 Von diesen Angeboten wurden die Nr. / Nr. Nr. Nr. nach Prüfung zur Eröffnung zugelassen.

4. Das erste Angebot wurde am 13.04.2021 um 14:00 Uhr geöffnet.

5. Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.
 Name und Wohnort (Geschäftssitz) der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden ggf. verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote bei

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Angebotsverfahren | <input type="checkbox"/> Auf- und Abgebotsverfahren |
| <input checked="" type="checkbox"/> keine Vergabe nach Losen
- KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt - | <input type="checkbox"/> keine Vergabe nach Losen
- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt - |
| <input type="checkbox"/> Vergabe nach Losen
- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose - | <input type="checkbox"/> Vergabe nach Losen
- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8
<input type="checkbox"/> - KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16
<input type="checkbox"/> - KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang. ... - ... |

Die geöffneten Angebote wurden wie folgt gekennzeichnet: ¹⁾

Lochstempel

Folgende mit dem Namen der Bieter gekennzeichnete Muster und Proben waren im Termin zur Stelle:

¹⁾ z.B. mittels Lochstempel, Schnurversiegelung, etc.

Vergabe-/Projekt-Nr.:
2 0 1 8 / 0 1 0

6. Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden noch Angebote vorgelegt. Die nachfolgend genannten Angebote wurden mit Nummern versehen, geöffnet, gekennzeichnet und in die Liste eingetragen: ¹⁾

Posteingangs-Nr.	Name und Wohnort des Bieters	Eingangszeit	Sonstige Vermerke/Gründe der Verspätung
_____	_____	Uhr _____	_____
_____	_____	Uhr _____	_____

(Platz für weitere Eintragungen)

Die Umschläge für diese Angebote und ggf. andere Beweismittel werden aufbewahrt.

7. Bei der Eröffnung der Angebote waren nur die Beauftragten des Auftraggebers und die Bieter und deren Bevollmächtigte zu den Angeboten

Nr.: 3 / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ anwesend.

8. Die Eröffnung wurde um 14:05 Uhr geschlossen.

9. Die Niederschrift über den Eröffnungstermin wurde ggf. verlesen.

Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Name, Firma)

Harsch Bau

J. Sed

10. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

11. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

Für die Richtigkeit:

[Signature]
(Unterschrift des Schriftführers)

[Signature]
(Unterschrift des Verhandlungsleiters ²⁾)

Anlagen: - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang ... - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

¹⁾ Nur wenn erkennbar ist, dass das Versäumnis nicht beim Bieter liegt. Sonst im Nachtrag zur Niederschrift eintragen.
²⁾ Nach § 14 EU VOB/A von beiden Vertretern des Auftraggebers zu unterzeichnen.

Versand Ausschreibungsunterlagen

**Straßensanierung / Ausbau "St. Barbara-Straße" zw. Kelten- und Jahnstraße
im Ortsteil Langensteinbach**

lfd. Nr.	Firma	Straße	Ort	Datum	Bemerkung
1	Reif Bauunternehmung	Hohlohstraße 9	76437 Rastatt	11.03.2021	50,00 € Abholung
2	KöhlerBau GmbH & Co.KG	Rheinhafenstraße 16	76189 Karlsruhe	11.03.2021	55,00 € Versand
3	Johann Joos GmbH & Co.KG	Industriestraße 1	79258 Hartheim	11.03.2021	55,00 € Versand
4	Schleith Baugesellschaft	Augustaanlage 59	68165 Mannheim	11.03.2021	55,00 € Versand
5	Harsch Bau GmbH & co.KG	Rinklinger Straße	75015 Bretten	16.03.,2021	55,00 € Versand
6	Vogel Bau GmbH	Dinglinger Hauptstr. 28	77933 Lahr Schwarzwald	16.03.2021	55,00 € Versand
7	Schempp GmbH & Co. KG	Rosenhofweg 13	76149 Karlsruhe	18.03.2021	50,00 € Abholung
8	Eurovia Teerbau GmbH	Benzstraße 4	71272 Renningen	22.03.2021	55,00 € Versand
9	Hirschberger & Kusterer GmbH	Egartenring 22	75378 Bad Liebenzell Unterhaugstett	25.03.2021	55,00 € Versand
10					
11					
12					
13					
14					
15					