

**Legende**

**Kennung**

?	Eventuelles Problem, Achtung!	
<	Niedrigster Preis	
>	Höchster Preis	
A	Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen	
B	Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Bieter text oder Bietermenge)	
E	Leistung ist in anderen Positionen enthalten	
F	Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis	
K	Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
M	Preis durch Prüfer angenommen (Manipulierter Preis)	
N	Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
S	Summierungsfehler im Angebot	
V	Vorschlag für alternative Lösung	
W	Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung	Keine Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

	1 bau+grün AG	2 Hohenschläger	3 ebel+pross	4 GRÜN-SYSTEM-BAU GMBH	5 Garten Moser
<b>1 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten</b>					
<b>1.1 Ausfallzeit bei Trauerfeiern und Bestattungen</b>					<b>20 h</b>
Rang	1	4	3	5	2
EP	100,00	203,70	177,41	352,22	130,00
GP	<b>2.000,00</b>	4.074,00	3.548,20	<b>7.044,40</b>	2.600,00
Diff. %		103,70	77,41	252,22	30,00
Diff. Betrag		2.074,00	1.548,20	5.044,40	600,00
<b>1.2 Bauzaun H 2m aufstellen räumen</b>					<b>60 m</b>
STLB-Bau 04/2023 000					
Rang	4	3	2	1	5
EP	15,70	15,33	11,68	11,22	17,06
GP	942,00	919,80	700,80	<b>673,20</b>	<b>1.023,60</b>
Diff. %	39,93	36,63	4,10		52,05
Diff. Betrag	268,80	246,60	27,60		350,40
<b>1.3 Pflasterbelag Betonverbundpflaster D 80mm Bettung Splitt D 4cm abbrechen 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern laden transp. LKW AN bis 1km ni</b>					<b>70 m²</b>
STLB-Bau 04/2023 084					
Rang	5	3	4	1	2
EP	24,15	13,34	21,72	7,73	10,19
GP	<b>1.690,50</b>	933,80	1.520,40	<b>541,10</b>	713,30
Diff. %	212,42	72,57	180,98		31,82
Diff. Betrag	1.149,40	392,70	979,30		172,20
<b>1.4 Hecke entfernen Sträucher B 50-100cm H 100-200cm laden ges.Vergüt.Entsorg.</b>					<b>9,5 m</b>
STLB-Bau 04/2023 003					
Rang	3	5	4	2	1
EP	22,56	40,21	24,65	17,16	5,51
GP	214,32	<b>382,00</b>	234,18	163,02	<b>52,35</b>
Diff. %	309,40	629,70	347,34	211,40	
Diff. Betrag	161,97	329,65	181,83	110,67	
<b>1.5 Bordstein Beton abbrechen TB10/30 Fundament Beton Rückenstütze 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Verg</b>					<b>44 m</b>
STLB-Bau 04/2023 084 TB					
Rang	3	5	4	2	1
EP	13,54	29,45	15,38	11,28	6,66
GP	595,76	<b>1.295,80</b>	676,72	496,32	<b>293,04</b>
Diff. %	103,30	342,19	130,93	69,37	

	1 bau+grün AG	2 Hohenschläger	3 ebel+pross	4 GRÜN-SYSTEME M-BAU GMBH	5 Garten Moser
Diff. Betrag	302,72	1.002,76	383,68	203,28	
<b>1.6</b>	<b>Einzelfundament Beton abbrechen 25kN/m3 0,25-0,5m3</b>				<b>0,2 m³</b>
	<b>Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen</b>				
	<b>schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN</b>				
	STLB-Bau 04/2023 084 TA TB				
Rang	5	4	3	2	1
EP	602,27	320,60	287,08	215,04	133,12
GP	120,45	64,12	57,42	43,01	26,62
Diff. %	352,48	140,87	115,70	61,57	
Diff. Betrag	93,83	37,50	30,80	16,39	
<b>1.7</b>	<b>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>				<b>0,5 t</b>
	STLB-Bau 04/2023 087 TB				
Rang	2	3	5	4	1
EP	142,25	211,06	274,13	242,78	101,92
GP	71,13	105,53	137,07	121,39	50,96
Diff. %	39,58	107,08	168,98	138,21	
Diff. Betrag	20,17	54,57	86,11	70,43	
<b>1.8</b>	<b>Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Ersatzbaustoffverordnung LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>				<b>0,5 t</b>
	STLB-Bau 04/2023 087 TB				
Rang	1	2	5	4	3
EP	101,88	141,76	226,87	207,55	145,60
GP	50,94	70,88	113,44	103,78	72,80
Diff. %		39,14	122,69	103,73	42,91
Diff. Betrag		19,94	62,50	52,84	21,86
<b>Summen 1 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten</b>					
Rang	2	4	3	5	1
Gesamt	5.685,10	7.845,93	6.988,23	9.186,22	4.832,67
Diff. %	17,64	62,35	44,60	90,09	
Diff. Betrag	852,43	3.013,26	2.155,56	4.353,55	
<b>2</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>2.1</b>	<b>Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,5km BG1 UL Abtrag-H 20-30cm</b>				<b>108 m³</b>
	STLB-Bau 04/2023 003				
Rang	2	3	4	1	5
EP	28,62	34,28	34,44	22,73	54,08
GP	3.090,96	3.702,24	3.719,52	2.454,84	5.840,64
Diff. %	25,91	50,81	51,52		137,92
Diff. Betrag	636,12	1.247,40	1.264,68		3.385,80
<b>2.2</b>	<b>Boden Suchgraben lösen sammeln laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. T bis 1,25m SU GU</b>				<b>20 m</b>
	STLB-Bau 04/2023 002				
Rang	2	1	5	3	4
EP	58,34	32,87	155,48	68,88	101,40
GP	1.166,80	657,40	3.109,60	1.377,60	2.028,00
Diff. %	77,49		373,01	109,55	208,49
Diff. Betrag	509,40		2.452,20	720,20	1.370,60
<b>2.3</b>	<b>Boden lösen fördern einbauen 0,5km verdichten DPr0,97 SU GU</b>				<b>76 m³</b>
	STLB-Bau 04/2023 002				
Rang	2	4	3	1	5
EP	35,78	47,78	42,58	29,06	61,36
GP	2.719,28	3.631,28	3.236,08	2.208,56	4.663,36
Diff. %	23,12	64,42	46,52		111,15
Diff. Betrag	510,72	1.422,72	1.027,52		2.454,80
<b>2.4</b>	<b>Boden lösen laden fördern lagern mit Gerät 0,5km Abtrag-T 3m SU GU</b>				<b>305 m³</b>
	STLB-Bau 04/2023 002				
Rang	3	2	4	1	5
EP	28,62	24,83	28,77	19,79	54,08

	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTE M-BAU GMBH	Garten Moser
GP	8.729,10	7.573,15	8.774,85	6.035,95	16.494,40
Diff. %	44,62	25,47	45,38		173,27
Diff. Betrag	2.693,15	1.537,20	2.738,90		10.458,45
<b>2.5</b>	<b>Boden liefern einbauen Neigung 1:4-1:2 GU verdichten</b>				<b>21 m³</b>
STLB-Bau 04/2023 002					
Rang	2	4	5	3	1
EP	46,93	64,16	64,23	48,07	35,36
GP	985,53	1.347,36	1.348,83	1.009,47	742,56
Diff. %	32,72	81,45	81,65	35,94	
Diff. Betrag	242,97	604,80	606,27	266,91	
<b>2.6</b>	<b>Boden auf Baustelle gelagert einbauen 0,5km SU GU verdichten mit Gerät</b>				<b>248 m³</b>
STLB-Bau 04/2023 002					
Rang	2	5	1	3	4
EP	23,85	32,60	13,80	25,60	31,20
GP	5.914,80	8.084,80	3.422,40	6.348,80	7.737,60
Diff. %	72,83	136,23		85,51	126,09
Diff. Betrag	2.492,40	4.662,40		2.926,40	4.315,20
<b>2.7</b>	<b>Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet Ersatzbaustoffverordnung LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</b>				<b>77 t</b>
STLB-Bau 04/2023 087 TB					
Rang	4	1	3	5	2
EP	43,87	29,09	37,50	48,66	32,24
GP	3.377,99	2.239,93	2.887,50	3.746,82	2.482,48
Diff. %	50,81		28,91	67,27	10,83
Diff. Betrag	1.138,06		647,57	1.506,89	242,55
<b>2.8</b>	<b>Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau-H 3m Boden auf Baustelle gelagert 0,2km GU*</b>				<b>6 m³</b>
STLB-Bau 04/2022 002					
Rang	5	3	1	2	4
EP	56,93	34,28	13,80	17,76	50,96
GP	341,58	205,68	82,80	106,56	305,76
Diff. %	312,54	148,41		28,70	269,28
Diff. Betrag	258,78	122,88		23,76	222,96
<b>Summen 2 Erdarbeiten</b>					
Rang	2	4	3	1	5
Gesamt	26.326,04	27.441,84	26.581,58	23.288,60	40.294,80
Diff. %	13,04	17,83	14,14		73,02
Diff. Betrag	3.037,44	4.153,24	3.292,98		17.006,20
<b>3</b>	<b>Mauer-, Beton- und Natursteinarbeiten</b>				
<b>3.1</b>	<b>Gründungssohle verdichten Baugrube</b>				<b>20 m²</b>
STLB-Bau 04/2021 002					
Rang	3	4	5	2	1
EP	5,65	6,46	7,95	2,93	1,98
GP	113,00	129,20	159,00	58,60	39,60
Diff. %	185,35	226,26	301,52	47,98	
Diff. Betrag	73,40	89,60	119,40	19,00	
<b>3.2</b>	<b>Schalung Köcherfundament H 0,5-1m</b>				<b>13 m²</b>
STLB-Bau 10/2021 013					
Rang	2	3	5	4	1
EP	61,51	77,81	91,78	84,37	16,64
GP	799,63	1.011,53	1.193,14	1.096,81	216,32
Diff. %	269,65	367,61	451,56	407,03	
Diff. Betrag	583,31	795,21	976,82	880,49	
<b>3.3</b>	<b>Ortbeton Köcherfundament unbewehrt C16/20 XF1 bis 0,25m3</b>				<b>2 m³</b>
STLB-Bau 04/2023 013					
Rang	4	2	3	5	1
EP	531,75	311,06	415,26	598,15	228,80
GP	1.063,50	622,12	830,52	1.196,30	457,60

	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTEM-BAU GMBH	Garten Moser
Diff. %	132,41	35,95	81,49	161,43	
Diff. Betrag	605,90	164,52	372,92	738,70	
<b>3.4</b>	<b>Fundament Trockenmauer Kies-Sand 0/45 B bis 60cm T bis 80cm</b>				<b>21 m³</b>
STLB-Bau 04/2023 003					
Rang	4	3	5	2	1
EP	100,81	82,79	105,72	70,71	66,56
GP	2.117,01	1.738,59	2.220,12	1.484,91	1.397,76
Diff. %	51,46	24,38	58,83	6,23	
Diff. Betrag	719,25	340,83	822,36	87,15	
<b>3.5</b>	<b>Trockenmauer Stützwand Bruchsteinmauerwerk Buntsandstein D 30-40cm H 0,5-1m</b>				<b>26 m²</b>
STLB-Bau 04/2023 003					
Rang	2	1	3	4	5
EP	402,43	393,70	484,39	654,25	696,80
GP	10.463,18	10.236,20	12.594,14	17.010,50	18.116,80
Diff. %	2,22		23,04	66,18	76,99
Diff. Betrag	226,98		2.357,94	6.774,30	7.880,60
<b>3.6</b>	<b>Druckrohr PE80 TW DN/OD63 SDR5 Graben abgebösch T bis 1,25m</b>				<b>3 m</b>
STLB-Bau 04/2023 043					
Rang	5	4	3	2	1
EP	27,21	25,46	25,26	23,73	10,19
GP	81,63	76,38	75,78	71,19	30,57
Diff. %	167,03	149,85	147,89	132,88	
Diff. Betrag	51,06	45,81	45,21	40,62	
<b>3.7</b>	<b>Muffe PE DN/OD63 SDR5</b>				<b>2 St</b>
STLB-Bau 04/2023 043					
Rang	5	4	2	3	1
EP	80,75	71,03	22,39	53,49	20,59
GP	161,50	142,06	44,78	106,98	41,18
Diff. %	292,18	244,97	8,74	159,79	
Diff. Betrag	120,32	100,88	3,60	65,80	
<b>3.8</b>	<b>Brunnen versetzen</b>				<b>1 St</b>
Rang	4	1	3	5	2
EP	529,06	166,95	255,80	739,61	249,60
GP	529,06	166,95	255,80	739,61	249,60
Diff. %	216,90		53,22	343,01	49,51
Diff. Betrag	362,11		88,85	572,66	82,65
<b>3.9</b>	<b>Gießkannhalterung versetzen</b>				<b>1 St</b>
Rang	4	1	2	5	3
EP	312,10	146,21	165,11	562,27	249,60
GP	312,10	146,21	165,11	562,27	249,60
Diff. %	113,46		12,93	284,56	70,71
Diff. Betrag	165,89		18,90	416,06	103,39
<b>3.10</b>	<b>Handlauf, Höhe 90cm ü. OK Gelände</b>				<b>10 m</b>
Rang	4	3	2	5	1
EP	308,34	257,25	231,24	321,90	220,48
GP	3.083,40	2.572,50	2.312,40	3.219,00	2.204,80
Diff. %	39,85	16,68	4,88	46,00	
Diff. Betrag	878,60	367,70	107,60	1.014,20	
<b>3.11</b>	<b>Handlauf an Bestandstor verschleißt</b>				<b>1 St</b>
Rang	1	4	3	5	2
EP	186,92	360,94	323,46	469,75	239,20
GP	186,92	360,94	323,46	469,75	239,20
Diff. %		93,10	73,05	151,31	27,97
Diff. Betrag		174,02	136,54	282,83	52,28
<b>Summen 3 Mauer-, Beton- und Natursteinarbeiten</b>					
Rang	2	1	3	5	4
Gesamt	18.910,93	17.202,68	20.174,25	26.015,92	23.243,03

	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTEME M-BAU GMBH	Garten Moser
Diff. %	9,93		17,27	51,23	35,11
Diff. Betrag	1.708,25		2.971,57	8.813,24	6.040,35
<b>4</b>	<b>Wegebauarbeiten</b>				
<b>4.1</b>	<b>Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa</b>				<b>69 m<sup>2</sup></b>
	STLB-Bau 10/2021 002				
Rang	2	3	5	4	1
EP	2,98	3,57	7,95	3,91	1,46
GP	205,62	246,33	548,55	269,79	100,74
Diff. %	104,11	144,52	444,52	167,81	
Diff. Betrag	104,88	145,59	447,81	169,05	
<b>4.2</b>	<b>STS EV2 80MPa 0/32 D 12-15cm</b>				<b>14 m<sup>3</sup></b>
	STLB-Bau 10/2022 080				
Rang	4	2	5	1	3
EP	78,24	67,78	124,70	56,73	71,76
GP	1.095,36	948,92	1.745,80	794,22	1.004,64
Diff. %	37,92	19,48	119,81		26,49
Diff. Betrag	301,14	154,70	951,58		210,42
<b>4.3</b>	<b>Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch</b>				<b>3 St</b>
	STLB-Bau 10/2021 080				
Rang	3	4	5	2	1
EP	212,82	257,57	295,00	203,40	71,76
GP	638,46	772,71	885,00	610,20	215,28
Diff. %	196,57	258,93	311,09	183,44	
Diff. Betrag	423,18	557,43	669,72	394,92	
<b>4.4</b>	<b>Betonbord TB8/25 Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20 D 20cm</b>				<b>44 m</b>
	STLB-Bau 10/2022 080				
Rang	2	5	3	4	1
EP	39,11	46,99	41,81	45,20	34,32
GP	1.720,84	2.067,56	1.839,64	1.988,80	1.510,08
Diff. %	13,96	36,92	21,82	31,70	
Diff. Betrag	210,76	557,48	329,56	478,72	
<b>4.5</b>	<b>Einfassung einzeilig Betonpflaster L/B 100/100mm D 80mm Fundament Rückenstütze C12/15 D 20cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einbringen B 4+/-2mm</b>				<b>13 m</b>
	STLB-Bau 10/2021 080				
Rang	2	5	4	3	1
EP	38,18	59,54	57,37	40,68	31,20
GP	496,34	774,02	745,81	528,84	405,60
Diff. %	22,37	90,83	83,88	30,38	
Diff. Betrag	90,74	368,42	340,21	123,24	
<b>4.6</b>	<b>Pflasterdecke anpassen Betonpflaster D 80mm L/B 200/200mm Bischofsmützen grau</b>				<b>44 m</b>
	STLB-Bau 10/2021 080				
Rang	2	5	4	1	3
EP	16,94	70,25	63,48	4,64	22,26
GP	745,36	3.091,00	2.793,12	204,16	979,44
Diff. %	265,09	1.414,01	1.268,10		379,74
Diff. Betrag	541,20	2.886,84	2.588,96		775,28
<b>4.7</b>	<b>Pflasterdecke Betonverbundpflaster D 80mm grau Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 5+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4 einschlämmen</b>				<b>11 m<sup>2</sup></b>
	STLB-Bau 04/2023 080				
Rang	2	3	5	1	4
EP	55,24	59,90	73,54	52,83	60,32
GP	607,64	658,90	808,94	581,13	663,52
Diff. %	4,56	13,38	39,20		14,18
Diff. Betrag	26,51	77,77	227,81		82,39

	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTEME M-BAU GMBH	Garten Moser
<b>4.8</b>	<b>Pflasterdecke Betonverbundpflaster D 80mm gebraucht seitl.lagernd grau Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 5+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4 einschlämmen STLB-Bau 04/2023 080</b>				<b>69 m<sup>2</sup></b>
	Rang 1	3	5	2	4
	EP 33,35	44,94	49,03	37,39	48,88
	GP <b>2.301,15</b>	3.100,86	<b>3.383,07</b>	2.579,91	3.372,72
	Diff. %	34,75	47,02	12,11	46,57
	Diff. Betrag	799,71	1.081,92	278,76	1.071,57
<b>4.9</b>	<b>Plattenbelag Betonpl. L/B/D 400/400/60mm grau Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Haftbrücke Pflasterfugenmörtel reaktionsharzgeb. einbringen STLB-Bau 04/2023 080</b>				<b>57 m<sup>2</sup></b>
	Rang 3	5	2	4	1
	EP 109,41	142,54	88,46	119,12	69,68
	GP 6.236,37	<b>8.124,78</b>	5.042,22	6.789,84	<b>3.971,76</b>
	Diff. %	57,02	104,56	26,95	70,95
	Diff. Betrag	2.264,61	4.153,02	1.070,46	2.818,08
<b>Summen 4 Wegebauarbeiten</b>					
	Rang 2	5	4	3	1
	Gesamt 14.047,14	19.785,08	17.792,15	14.346,89	<b>12.223,78</b>
	Diff. %	14,92	61,86	45,55	17,37
	Diff. Betrag	1.823,36	7.561,30	5.568,37	2.123,11
<b>5</b>	<b>Vegetationstechnische Erdarbeiten</b>				
<b>5.1</b>	<b>Baugrund auflockern Untergrundlockerung T 30cm STLB-Bau 04/2021 003</b>				<b>442 m<sup>2</sup></b>
	Rang 2	3	1	5	4
	EP 0,91	1,16	0,89	1,65	1,46
	GP 402,22	512,72	<b>393,38</b>	<b>729,30</b>	645,32
	Diff. %	2,25	30,34	85,39	64,04
	Diff. Betrag	8,84	119,34	335,92	251,94
<b>5.2</b>	<b>Oberboden liefern auftragen BG3a SU D 10-20cm STLB-Bau 10/2021 003</b>				<b>76 m<sup>3</sup></b>
	Rang 1	3	2	5	4
	EP 41,13	55,97	48,34	59,19	56,16
	GP <b>3.125,88</b>	4.253,72	3.673,84	<b>4.498,44</b>	4.268,16
	Diff. %	36,08	17,53	43,91	36,54
	Diff. Betrag	1.127,84	547,96	1.372,56	1.142,28
<b>5.3</b>	<b>Oberboden auftragen BG3a D 20-30cm STLB-Bau 10/2020 003</b>				<b>16 m<sup>3</sup></b>
	Rang 3	5	1	2	4
	EP 22,56	25,20	11,14	15,80	24,96
	GP 360,96	<b>403,20</b>	<b>178,24</b>	252,80	399,36
	Diff. %	102,51	126,21	41,83	124,06
	Diff. Betrag	182,72	224,96	74,56	221,12
<b>5.4</b>	<b>Vegetationstragschicht lockern kreuzweise Bodenverb.m. einarbeiten fräsen T 20cm BG4a STLB-Bau 10/2021 003</b>				<b>383 m<sup>2</sup></b>
	Rang 3	1	5	2	4
	EP 1,58	1,05	2,32	1,56	1,66
	GP 605,14	<b>402,15</b>	<b>888,56</b>	597,48	635,78
	Diff. %	50,48	120,95	48,57	58,10
	Diff. Betrag	202,99	486,41	195,33	233,63
<b>5.5</b>	<b>Feinplanum Pflanzfläche BG2a STLB-Bau 10/2020 003</b>				<b>63 m<sup>2</sup></b>
	Rang 4	5	3	2	1
	EP 2,25	3,15	2,22	1,71	1,66
	GP 141,75	<b>198,45</b>	139,86	107,73	<b>104,58</b>
	Diff. %	35,54	89,76	33,73	3,01
	Diff. Betrag	37,17	93,87	35,28	3,15
<b>5.6</b>	<b>Feinplanum Rasenfläche BG2a SU</b>				<b>383 m<sup>2</sup></b>

	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTEME M-BAU GMBH	Garten Moser
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	3	5	4	2	1
EP	2,25	3,15	2,46	2,20	1,14
GP	861,75	1.206,45	942,18	842,60	436,62
Diff. %	97,37	176,32	115,79	92,98	
Diff. Betrag	425,13	769,83	505,56	405,98	
<b>5.7</b>	<b>Pflanzgrube 200/200cm T 100cm lösen planieren BG5a</b>				<b>2 St</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	3	1	2	4	5
EP	78,98	35,91	62,25	84,27	357,76
GP	157,96	71,82	124,50	168,54	715,52
Diff. %	119,94		73,35	134,67	896,27
Diff. Betrag	86,14		52,68	96,72	643,70
<b>5.8</b>	<b>Pflanzgrube verfüllen Gemisch 60% Oberboden BG2a Boden liefern 30% Sand Körnung 0/2 10% Kompost 200/200cm D 50cm</b>				<b>12 m³</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	3	5	4	2	1
EP	79,34	89,57	87,99	67,91	56,16
GP	952,08	1.074,84	1.055,88	814,92	673,92
Diff. %	41,27	59,49	56,68	20,92	
Diff. Betrag	278,16	400,92	381,96	141,00	
<b>5.9</b>	<b>Grunddüngen Pflanzfläche organ.-mineral.Dünger fest 12+4+4(+2) Langzeit-N 33,3% ausbringen einarbeiten 100g/m2</b>				<b>0,9 kg</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	5	3	2	4	1
EP	14,88	6,93	4,60	7,46	3,95
GP	13,39	6,24	4,14	6,71	3,56
Diff. %	276,12	75,28	16,29	88,48	
Diff. Betrag	9,83	2,68	0,58	3,15	
<b>5.10</b>	<b>Mulchen Pflanzfläche Rindenmulch 0/80 D 5cm</b>				<b>3,4 m³</b>
STLB-Bau 10/2020 003					
Rang	3	4	5	2	1
EP	129,32	133,14	134,34	111,84	82,16
GP	439,69	452,68	456,76	380,26	279,34
Diff. %	57,40	62,05	63,51	36,13	
Diff. Betrag	160,35	173,34	177,42	100,92	
<b>Summen 5 Vegetationstechnische Erdarbeiten</b>					
Rang	1	5	2	4	3
Gesamt	7.060,82	8.582,27	7.857,34	8.398,78	8.162,16
Diff. %		21,55	11,28	18,95	15,60
Diff. Betrag		1.521,45	796,52	1.337,96	1.101,34
<b>6</b>	<b>Pflanzenarbeiten und Rasenansaat</b>				
<b>6.1</b>	<b>Corylus colurna Baum-Hasel HSt. mDb 20-25</b>				<b>2 St</b>
Rang	3	4	2	1	5
EP	631,70	763,88	569,85	567,14	925,60
GP	1.263,40	1.527,76	1.139,70	1.134,28	1.851,20
Diff. %	11,38	34,69	0,48		63,20
Diff. Betrag	129,12	393,48	5,42		716,92
<b>6.2</b>	<b>Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer L 250cm Kokosstrick 25 g/m</b>				<b>2 St</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	1	3	4	5	2
EP	78,30	82,64	85,34	111,87	82,16
GP	156,60	165,28	170,68	223,74	164,32
Diff. %		5,54	8,99	42,87	4,93
Diff. Betrag		8,68	14,08	67,14	7,72
<b>6.3</b>	<b>Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. 15-20cm H bis 2,5m</b>				<b>2 St</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	2	4	3	5	1
EP	32,88	46,10	36,12	70,51	30,16

	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTEM-BAU GMBH	Garten Moser
GP	65,76	92,20	72,24	141,02	60,32
Diff. %	9,02	52,85	19,76	133,79	
Diff. Betrag	5,44	31,88	11,92	80,70	
<b>6.4</b>	<b>Spiraea vanhouttei Pracht-Spiere</b>				<b>27 St</b>
Rang	4	2	1	3	5
EP	29,02	26,25	23,20	27,54	30,16
GP	783,54	708,75	626,40	743,58	814,32
Diff. %	25,09	13,15		18,71	30,00
Diff. Betrag	157,14	82,35		117,18	187,92
<b>6.5</b>	<b>Taxus baccata, Eibe</b>				<b>142 St</b>
Rang	4	1	2	3	5
EP	50,37	36,75	37,70	46,04	63,44
GP	7.152,54	5.218,50	5.353,40	6.537,68	9.008,48
Diff. %	37,06		2,59		72,63
Diff. Betrag	1.934,04		134,90	1.319,18	3.789,98
<b>6.6</b>	<b>Cornus mas, Kornelkirsche</b>				<b>13 St</b>
Rang	5	1	2	3	4
EP	30,61	23,63	24,07	28,92	30,16
GP	397,93	307,19	312,91	375,96	392,08
Diff. %	29,54		1,86	22,39	27,63
Diff. Betrag	90,74		5,72	68,77	84,89
<b>6.7</b>	<b>Tiarella cordifolia, Schaumblüte</b>				<b>330 St</b>
Rang	5	3	1	4	2
EP	4,54	2,94	2,68	3,21	2,86
GP	1.498,20	970,20	884,40	1.059,30	943,80
Diff. %	69,40	9,70		19,78	6,72
Diff. Betrag	613,80	85,80		174,90	59,40
<b>6.8</b>	<b>Carex pendula, Riesensegge</b>				<b>9 St</b>
Rang	5	2	1	4	3
EP	6,97	3,36	3,12	4,58	3,43
GP	62,73	30,24	28,08	41,22	30,87
Diff. %	123,40	7,69		46,79	9,94
Diff. Betrag	34,65	2,16		13,14	2,79
<b>6.9</b>	<b>Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.1 20g/m2</b>				<b>383 m²</b>
STLB-Bau 10/2022 003					
Rang	5	3	1	2	4
EP	2,88	1,89	0,84	1,49	1,98
GP	1.103,04	723,87	321,72	570,67	758,34
Diff. %	242,86	125,00		77,38	135,71
Diff. Betrag	781,32	402,15		248,95	436,62
<b>Summen 6 Pflanzarbeiten und Rasenansaat</b>					
Rang	4	2	1	3	5
Gesamt	12.483,74	9.743,99	8.909,53	10.827,45	14.023,73
Diff. %	40,12	9,37		21,53	57,40
Diff. Betrag	3.574,21	834,46		1.917,92	5.114,20
<b>7</b>	<b>Pflegearbeiten</b>				
<b>7.1</b>	<b>Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Gehölzfläche Abfall Steine entfernen 4Arbeitsgänge</b>				<b>8 m²</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	3	4	5	2	1
EP	20,00	23,10	33,10	11,75	8,32
GP	160,00	184,80	264,80	94,00	66,56
Diff. %	140,38	177,64	297,84	41,23	
Diff. Betrag	93,44	118,24	198,24	27,44	
<b>7.2</b>	<b>Wässern Pflanzung Hecke 10l/m 10Arbeitsgänge</b>				<b>105 m</b>
STLB-Bau 04/2022 003					
Rang	2	4	1	5	3
EP	10,00	13,02	5,18	15,70	10,40
GP	1.050,00	1.367,10	543,90	1.648,50	1.092,00



	1	2	3	4	5
	bau+grün AG	Hohenschläger	ebel+pross	GRÜN-SYSTEME M-BAU GMBH	Garten Moser
Diff. %	93,05	151,35		203,09	100,77
Diff. Betrag	506,10	823,20		1.104,60	548,10
<b>7.3</b>	<b>Wässern Pflanzung Großgehölz 150l /St 10Arbeitsgänge</b>				<b>2 St</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	3	5	2	1	4
EP	150,00	244,13	77,74	47,01	228,80
GP	300,00	488,26	155,48	94,02	457,60
Diff. %	219,08	419,32	65,37		386,70
Diff. Betrag	205,98	394,24	61,46		363,58
<b>7.4</b>	<b>Düngen Pflanzfläche organ.Dünger 8+4+2(+0) Langzeit-N 100%</b>				<b>0,9 kg</b>
STLB-Bau 04/2019 003					
Rang	5	4	2	3	1
EP	15,00	9,61	4,60	7,46	3,95
GP	13,50	8,65	4,14	6,71	3,56
Diff. %	279,21	142,98	16,29	88,48	
Diff. Betrag	9,94	5,09	0,58	3,15	
<b>7.5</b>	<b>Düngen Pflanzfläche organ.Dünger 8+4+2(+0) Langzeit-N 100%</b>				<b>3,8 kg</b>
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	5	3	2	4	1
EP	15,00	7,24	4,60	7,46	3,95
GP	57,00	27,51	17,48	28,35	15,01
Diff. %	279,75	83,28	16,46	88,87	
Diff. Betrag	41,99	12,50	2,47	13,34	
<b>7.6</b>	<b>Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 3cm</b>				<b>383 m²</b>
10Schnitte Schnittgut					
STLB-Bau 10/2020 003 TB					
Rang	2	3	1	4	5
EP	3,50	4,20	2,86	4,91	8,32
GP	1.340,50	1.608,60	1.095,38	1.880,53	3.186,56
Diff. %	22,38	46,85		71,68	190,91
Diff. Betrag	245,12	513,22		785,15	2.091,18
<b>7.7</b>	<b>Wässern Rasen Gebrauchsrasen 25l/m2 10Arbeitsgänge</b>				<b>383 m²</b>
STLB-Bau 10/2019 003					
Rang	2	1	5	4	3
EP	2,50	2,10	12,96	8,14	5,20
GP	957,50	804,30	4.963,68	3.117,62	1.991,60
Diff. %	19,05		517,14	287,62	147,62
Diff. Betrag	153,20		4.159,38	2.313,32	1.187,30
<b>7.8</b>	<b>Düngen Rasen Gebrauchsrasen 30g/m2 mineral.Dünger granuliert</b>				<b>11,5 kg</b>
20+5+8(+2) Langzeit-N 47,5%					
STLB-Bau 10/2021 003					
Rang	5	3	1	4	2
EP	12,50	6,93	3,65	7,46	4,06
GP	143,75	79,70	41,98	85,79	46,69
Diff. %	242,42	89,85		104,36	11,22
Diff. Betrag	101,77	37,72		43,81	4,71
<b>Summen 7 Pflegearbeiten</b>					
Rang	1	2	5	4	3
Gesamt	4.022,25	4.568,92	7.086,84	6.955,52	6.859,58
Diff. %		13,59	76,19	72,93	70,54
Diff. Betrag		546,67	3.064,59	2.933,27	2.837,33

	1 bau+grün AG	2 Hohenschlä- ger	3 ebel+pross	4 GRÜN-SYSTE M-BAU GMBH	5 Garten Moser
<b>Endsummen</b>					
<b>Angebotssummen</b>					
Netto	88.536,02	95.170,71	95.389,92	99.019,38	109.639,75
MwSt	19%	19%	19%	19%	19%
	16.821,84	18.082,43	18.124,08	18.813,68	20.831,55
Brutto	105.357,86	113.253,14	113.514,00	117.833,06	130.471,30
Diff. %		7,49	7,74	11,84	23,84
Diff. Betrag		7.895,28	8.156,14	12.475,20	25.113,44
Abschlag auf 100 %		-6,97	-7,19	-10,59	-19,25