



Vergabe-/Projekt Nr.:

473

14.  Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

| Angebot-Nr. | Name und Anschrift des Bieters | Weitere Erläuterungen |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| _____       | _____                          | _____                 |
| _____       | _____                          | _____                 |

15. Die Eröffnung wurde um 14.30 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Für die Richtigkeit:

(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

Hr. Adler

(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Hr. Knackfuß

Anlagen:  - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

Bauer 27.01.2024 : A. Bauer

Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

# Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A

## Zusammenstellung der Angebote

### keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:  
 473

Eröffnungstermin/Öffnungstermin  
 Ort: D-76307 Karlsbad, Bauamt  
 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 14:25

Baumaßnahme: Sanierung und Wintergartenanbau Gaststätte  
Ehem. Minigolfanlage/Brunnenstube

Leistung: Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten,  
Blechnerarbeiten

| Lfd. Nr. des Angebotes <sup>1)</sup> | Bieter<br>Name / PLZ / Ort | Endbetrag <sup>2)</sup> |                            | Angaben, die die Preise betreffen<br>Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - <sup>3)</sup> |                               |  | Anlagen zum Angebot<br>Begleitschreiben<br>Muster<br>usw.<br><br>siehe auch<br>- KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11 |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|--|
|                                      |                            | bei der Eröffnung       | nach rechnerischer Prüfung | zum Hauptangebot   |                               | Nr. 2.3<br>Nebenangebot ohne<br>Abgabe eines<br>Hauptangebotes <sup>2)</sup> |  |
|                                      |                            | €                       | €                          | Nr. 2.1<br>Preis-<br>nachlass<br>ohne<br>Bedingungen                           | Nr. 2.2<br>Neben-<br>angebote | €  |  |
| 1                                    | 2                          | 3                       | 4                          | 5  | 6                             | 7  | 8  |
| 1                                    | Fg. Bltzlitzbau, Malsch    | 79.105,84               | 79.105,85-                 |  |                               |  |  |
| 2                                    | Fg. Siffermann, Waldbrunn  | 92.833,15               | 92.833,15-                 |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |
|                                      |                            |                         |                            |  |                               |  |  |

Niederschrift Öffnung der Angebote, Angebotsverfahren Gesamt

EröffAng § 5 VOB/A gesamt

KEV 211.1

Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 27.01.2024

Bearbeiter/-in: i: A. Bauer  
 (Unterschrift)

<sup>1)</sup> Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.  
<sup>2)</sup> Endbetrag = brutto  
<sup>3)</sup> oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

Dipl.-Ing. BDA Andreas Adler  
Dipl.-Ing. (FH) Michael GottliebE-mail: info@adler-retzbach.de  
Internet: www.adler-retzbach.de**Gemeinde Karlsbad****Projekt-Nr. 473**

Seite 1/2

**Bauvorhaben:** Sanierung Gaststätte/Minigolfanlage

**Bauherr:** Gemeinde Karlsbad  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Björn Kornmüller  
Hirtenstr. 14, 76307 Karlsbad

**Ausschreibung:** Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten,  
Blechenerarbeiten

---

**Begleitschreiben Vergabevorschlag**

---

**1.0 Submission:**

Die Submission der beschränkten Ausschreibung erfolgte am 25.01.2024 um 14.25 Uhr beim Bauherrn.

Die Angebotsunterlagen wurden an 7 Firmen versendet. Zur Submission sind 2 Angebote eingegangen.  
Die Angebote waren zur Eröffnung zugelassen.

Die Zuschlagsfrist endet gemäß Ausschreibung am 25.02.2024. Die Frist ist noch ausreichend.

**2.0 Prüfung und Wertung der Angebote:**

Die Angebote wurden am 25.01.2024 an die Architekten adler+retzbach zur Prüfung und Wertung  
übermittelt.

Die Submission ergibt folgende Reihenfolge:

Gesamt (netto)

|         |                                 |             |
|---------|---------------------------------|-------------|
| Rang 1: | Fa. BHZ, 76316 Malsch           | 66.475,50 € |
| Rang 2: | Fa. Siffermann, 76337 Waldbronn | 78.011,05 € |

**2.1 Bieterreihenfolge nach rechnerischer Prüfung und Wertung der Bedarfspositionen:**

Die rechnerische Prüfung erfolgte mittels DV durch die Architekten.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ergibt sich folgende Bieterreihenfolge: Gesamt (netto)

|         |                                 |             |
|---------|---------------------------------|-------------|
| Rang 1: | Fa. BHZ, 76316 Malsch           | 66.475,50 € |
| Rang 2: | Fa. Siffermann, 76337 Waldbronn | 78.011,05 € |

**3.0 Vergabe:****3.1 Vergabevorschlag:**

Bieter: Fa. BHZ, 76616 Malsch  
Die Angebotsunterlagen sind vollständig.  
Die Formblätter sind Vollständig ausgefüllt.  
Es wurden keine Änderungen am Angebotsinhalt vorgenommen.

Die Firma BHZ hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Dipl.-Ing. BDA Andreas Adler  
Dipl.-Ing. (FH) Michael Gottlieb

E-mail: info@adler-retzbach.de  
Internet: www.adler-retzbach.de

**Gemeinde Karlsbad****Projekt-Nr. 473**

Seite 2/2

**3.2 Auftragssumme:**

Es wird vorgeschlagen, die Firma auf Grundlage des geprüften Angebots in Höhe von **66.475,50 € netto** zu beauftragen.

**3.3 Haushaltsbereitstellung:**

Gemäß Vergabeetat stehen für die Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Blechenerarbeiten Mittel in Höhe von 49.000,00 € netto zur Verfügung. Die Mitteldeckung ist über Einsparungen bei anderen Gewerken gesichert.

Aufgestellt am 27.01.2024

*i. A. Bauer*